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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych projektu instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacyjnej
pomieszczen Zwierzetarni w budynku Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa, instalacji ogrzewania w
nowobudowanym magazynie na terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa oraz instalacji dodatkowego
nawilzania w wybranych pomieszczeniach terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres roboét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogélne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich robdt objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec i
stosowacé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem instalacji wentylacyjnej, centralnego
ogrzewania, wodociggowej i kanalizacyjnej pomieszczen Zwierzetarni w budynku Instytutu Biologii
Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3,
Warszawa, instalacji ogrzewania w nowobudowanym magazynie na terenie Instytutu Biologii
Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk =z siedzibg przy
ul. Pasteura 3, Warszawa oraz instalacji dodatkowego nawilzania w wybranych pomieszczeniach terenie
Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul.
Pasteura 3. W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robdét, instalacyjnych
oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdt, okreslonych zakresem, robdt ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych rob6t budowlanych w  niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg
nastepujgce prace instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomochnicze
Roboty ogéinobudowlane
Roboty instalacyjne sanitarne

w tym ponizej wymieniony zakres szczegétowy robot:

Roboty rozbiérkowe

- demontaz kanatéw wentylacyjnych

- demontaz kratek nawiewnych i wywiewnych

- demontaz umywalek

- demontaz WC

- demontaz rurociggéw wodociggowych

- demontaz rurociggdw kanalizacyjnych

- demontaz grzejnikow

- demontaz instalacji CO

- demontaz centrali wentylacyjnej

- demontaz instalacji CT
Roboty ogdinobudowlane



- wykucie otworéw do prowadzenia instalacji wentylacyjnej
instalacja grzewcza
- prowadzenie instalacji CT do nagrzewnicy w centrali i do klimakonwektiora
- zainstalowanie nowych grzejnikéw w wkonaniu higienicznym
instalacja wentylacji mechanicznej
- rozprowadzeni instalacji nawiewnej
- rozprowadzenia instalacji wywiewnej
- montaz nawiewnikdéw i wywiewnikéw
- montaz centrali
- montaz instalacji odzysku ciepta
- regulacja instalacji wywiewnej i nawiewne;j
instalacja chtodnicza
- Rozprowadzeni instalacji wody lodowej
- Rozprowadzenia instalacji skroplin
- Montaz agregatu wody lodowej
instalacja wodociggowa
- rozprowadzeni instalacji wodociggowej
- zainstalowane przyborow
instalacja kanalizacyjna
- rozprowadzenie instalacji kanalizacyjne;
- montaz przyboréw kanalizacyjnych
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmujg:
- wymagania wykonawcze
- transport
- sktadowanie materiatéw
- nadzér i odbiory
Wykonawca robédt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania,
wodociggowej i kanalizacyjnej pomieszczen Zwierzetarni w budynku Instytutu Biologii Doswiadczalnej
im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa, instalacji
ogrzewania w nowobudowanym magazynie na terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa oraz instalacji
dodatkowego nawilzania w wybranych pomieszczeniach terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im.
Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedziba przy ul. Pasteura 3.

1.3.3. Inwestor

Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

1.3.4. Biuro projektow
Systemy HVAC sp. z o0.0.
ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wodociggowej i
kanalizacyjnej pomieszczen Zwierzetarni w budynku Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa, instalacji ogrzewania w
nowobudowanym magazynie na terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa oraz instalacji dodatkowego
nawilzania w wybranych pomieszczeniach terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3.Rysunki pokazujg zatozenia
projektowe dotyczace wygladu systemoéw. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe wykonanie, uruchomienie i dziatanie systemow i jakos¢é wykonczen.



Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzgdzen
oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robo6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot.
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robét.
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki

-  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych
konserwacji
- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki
- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu
- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci



- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o0 ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcy ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieC, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika
Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia rob6t w obiektach zabytkowych
lub na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkow.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzgdzen
oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

W przypadku stwierdzenia niescistosci w dokumentacji nalezy bezzwtocznie poinformowac biuro
projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowac projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic z
odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege
obmiaru robét oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z



kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujag
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych, wykonania

przytaczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

» zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

» urzadzenia skitadowisk materiatéw i wyrobéw
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
Srodkdw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢é usytuowane w odlegtosci nie
wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.
Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.



Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

» przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

» przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

» przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektirycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic: positki wydawane
ze wzgleddéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkow wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnione/m przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos$é¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogdinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat



okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikow Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.
Materiaty sypkie winny by¢é ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyc¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy woéd oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.
Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba
ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do rob6t muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.
Prowadzenie rob6t w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢é zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.
Wykonawca nie moze stosowac¢ urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogo6lnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen lub instalacji badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$ pojazddéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposab ciggty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
uzgodnionym z odpowiednimi wltadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczenh i
oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot
pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczeg6towo w przekazane;
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikébw w zakresie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnos¢ szkolen w
zakresie przepiséw BHP.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiazany jest do
nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw w zakresie BHP.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- przekazac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdéch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

» krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

» pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z =~ wysokoSci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem  rusztowania),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty zewnetrzne mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosSci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
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Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

» gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skora,

» obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac
bezpieczenstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
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nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dba¢ o sprawnos¢ sSrodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robdt, wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do
daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungé
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane =z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robot
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

14



CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2.Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania szczegétowe w czasie postepu robét.
Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazac¢ certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw przeznaczonych do
wbudowywania,

-mozliwo$é sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach
umowy

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadaé wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego.

2.2 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robdét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ miedzy innymi
nastepujgce materiaty:

- kanaly z blachy stalowej ocynkowane

- kanaly preizolowane z pianki poliuretanowej

- izolacja wetng mineralng

- kratki wentylacyjne

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia  sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkdéw transportu musza zapewnia¢ mozliwosé prowadzenia prac zgodnie z

dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz
przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sasiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej

jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatdw budowlanych, urzadzen,

wyposazenia, osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich

zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatdbw, wyrobdw i urzadzen.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

roboty rozbiérkowe i demontazowe

roboty ogolnobudowlane

roboty sanitarne
Doktadny zakres robd6t remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych.
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Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.
Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

projekt wykonawczy;

dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice
informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0goIng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych  elementow
robét,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor  Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestéw
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktow
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny byé gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie robét.
b) protokoty przekazania placu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robo6t
protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

—_— — — —

c
d
e

6.5.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw
8.1 Rodzaje odbiorow robot
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Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robo6t).

Odbioru ostatecznego rob4t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg =z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzgdzen.
b) Specyfikacje Techniczne.
c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
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d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f)  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jako$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

i) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Informacje ogoine
Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robét wycenionych kosztorysowo podstawg pfatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie roboty w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentaciji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- dzierzawe terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier i
oznakowan
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow lub przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Platnos¢ za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmienng
niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia
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Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi poprawkami (Dz U z 2016r poz. 1250).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych robét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen
oraz zrddet ich zakupu nalezy traktowac wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci musza by¢ réwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego | uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

10.3. Dokumentacja projektowa

1. Projekt budowlany
2.Przedmiar robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

Spis tresci

SST 01. ROBOTY SANIRATNE 24
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SST 01. ROBOTY SANITARNE - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych CPV 45331000-6

1.1.Wstep

1.1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej i
wodociggowej dla remontowanej Sali Wystawowej pomieszczenie nr 311 zlokalizowane w budynku
Wyadziatu Inzynierii Materiatowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Wotoskiej 141 w Warszawie.

1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres roboét objetych szczegétowa specyfikacija
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét instalacyjnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Szczegotowy zakres rob6t obejmuje nastepujgce prace:
» demontaze
- demontaz kanatéw wentylacyjnych — 100m
- demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow - 20szt
- demontaz grzejnikdw - 21szt
- demontaz WC - 1szt
- demontaz umywalki - 17szt
« instalacje ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania
- montaz instalacji CT
- montaz instalacji CO
- montaz 22 grzejnikdw w wykonaniu higienicznym
- montaz zawordw termostatycznych
- montaz zaworéw powrotnych
- montaz zaworu tréjdrogowego
- montaz pomp
- montaz filtréw
- montaz zaworéw zwrotnych
« instalacje wentylacji
- Rozprowadzeni instalacji nawiewnej
- Rozprowadzenia instalacji wywiewnej
- Montaz nawiewnikéw i wywiewnikow — 42 szt
- montaz wentylatora tazienkowego - 1 szt
- Montaz centrali — 1 szt
- Montaz czerpni — 1 szt
- Montaz ttumikéw — 7 szt
- montaz regulatoréw - 1szt
- montaz i okablowanie systemu nadzoru ci$nienia w pomieszczeniu
- montaz uktadu odzysku ciepta
- uruchomienie instalaciji
- Regulacja instalacji wywiewnej i nawiewne;j
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« instalacje wody lodowej
- Rozprowadzenie instalacji wody lodowej
- Rozprowadzenie instalacji skroplin
- Montaz agregatu zewnetrznego — 1 szt
- uruchomienie instalaciji

= instalacja wodociggowa
- rozprowadzeni instalacji wodociggowej
- zainstalowane bezdotykowych baterii 18
- zainstalowanie zaworéw odcinajgcych

= instalacja kanalizacyjna
- rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej
- montaz przyboréw kanalizacyjnych 19

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materiaty

Do wykonania instalacji wentylacyjnej, wodociggowej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, odzysku ciepta i wody lodowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

6.2.1. Przewody

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wyciggowe wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Instalacje chtodniczg i CT nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Instalacje CO wykonac¢ z rur PP PN20 tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur PP PN16 tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje skroplin wykonac w rur PCV tgczonych przez klejenie.

Wszystkie przewody wodociggowe, CO, CT nalezy izolowac¢ piankg PE.

Wszystkie przewody wody lodowej nalezy izolowaé izolacjg kauczukows.

Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone od centrali do czerpni i wyrzutni izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 80mm na ptaszczu z folii aluminiowej.

Kanaty nawiewne prowadzone od centrali do pomieszczen izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30mm
na ptaszczu z folii aluminiowej.

Kanaty wywiewne prowadzone od centrali do pomieszczen izolowaé wetng mineralng o grubosci 20mm
na ptaszczu z folii aluminiowej.

Instalacje wody lodowej prowadzong na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym wykonanym z
blachy stalowe;j.

6.2.2. Elementy wentylacyjne

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg nawiewnikow z filtrem H14. Powietrze wyciggane bedzie
anemostatéw wywiewnych. Na kanatach nawiewnych oraz wyciagowych nalezy zainstalowac ttumiki
akustyczne prostokgtne. Pomieszczenia, wentylowane beda jedng centralg wentylacyjng nawiewno
wyciggowa, o wydajnosci 14160m°h na nawiewie i wyciggu. Centrala wyposazona zostanie filtr EU5 po
stronie czerpni i wyciagu, glikolowy wymiennik odzysku ciepta, chtodnice glikolowg, nagrzewnice
elektryczng, nagrzewnice wodng, filir EU9 nawilzacz. Poniewaz centrala umieszczona zostanie w
piwnicy nalezy je dostarczy¢ w elementach do ztozenia w miejscu instalaciji.

Hatas z centrali wentylacyjnej:

Czestotliwosé 63Hz 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw
dB(A)
Nawiew Wilot [dB] 39 49 67 62 66 64 61 64 72
Nawiew Wylot [dB] 50 57 76 80 80 74 71 71 85
Wywiew Wiot [dB] 38 62 64 69 72 69 67 63 76
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Wywiew Wylot [dB] 41 60 62 71 76 72 68 61 79

Ttumienie ttumikow:

Czestotliwosé 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
Tiumik 1400x630, 7 kulis, 1,0m 3 5 11 20 23 21 15 11
Tiumik 1400x630, 7 kulis, 0,8m 3 4 9 17 20 18 13 10
Tiumik 1100x740, 7 kulis, 1,0m 2 4 9 17 20 15 10 9
Tiumik 1100x740, 7 kulis, 0,8m 2 3 8 15 17 13 8 8
Tiumik 1000x700, 2 kulisy,

20m 1 3 6 15 21 20 15 10

6.2.3. Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone do czerpni i wyrzutni izolowa¢ wethg mineralng
0 grubosci 80mm na ptaszczu z folii aluminiowe;.

Kanaty nawiewne prowadzone od centrali do pomieszczen izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30mm
na ptaszczu z folii aluminiowej.

Kanaty wywiewne prowadzone od centrali do pomieszczen izolowaé wetng mineralng o grubosci 20mm
na ptaszczu z folii aluminiowej.

Instalacje chtodnicze izolowaé np.: izolacjg kauczukowa rur chtodniczych FRIGO K FLEX ST lub
rownowazna o grubosci 50mm.

Instalacje odprowadzenia skroplin izolowaé¢ np.: izolacjg kauczukowa rur chtodniczych FRIGO K FLEX
ST lub réwnowazna o grubosci 9mm.

Wszystkie przewody wodociggowe, i CT nalezy izolowaé¢ piankg PE o grubosci zaleznej od $rednicy
wewnetrznej rurociggu {j.:

- rury o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos$¢ izolacji 20mm

- rury o srednicy wewnetrznej 22-35mm — grubosé izolacji 30mm

- rury o $rednicy wewnetrznej 35-100mm — grubos$¢ izolacji réwna $rednicy rury

W obrebie poddasza przewody odprowadzenia skroplin, kondensatu, wodociggowe i CT, nalezy
zabezpieczy¢ kablem grzejnym o mocy 18W/m. Przewody grzewcze uktada¢ pod izolacja.

6.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogblnej specyfikacji techniczne;j.

6.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatdw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

6.5. Wykonanie roboét
6.5.1. Zakres robét
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» demontaz kartek nawiewnych i wywiewnych
* montaz kanatéw wentylacyjnych,
* montaz nawiewnikéw, wywiewnikéw, ttumikow, czerpni wyrzutni itp.
* montaz urzadzen,
* regulacja instalaciji
* montaz instalacji chtodniczej
* montaz agregatow zewnetrznych
* wykonanie izolacji termicznej,

6.5.1.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych, zeszyt 5.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

6.5.2. Zasady wykonywania robot
Roboty demontazowe
Demontaz istniejacych Grzeniéw bez odzysku
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwarki.
Montaz instalacji
Kanaty taczone bedg przez klejenie, skrecanie i elementy systemowe. Instalacja freonowa taczona przez
lutowanie.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzerh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia instalacji

- przecinanie rur, kanatéw itp.

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w elementach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang izolacji rury lub kanatu i wewnetrzng strong elementu ochronnego, nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ elementu ochronnego powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. Przej$cia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.7. Obmiar robét
Obmiaréw robo6t dla poszczegdinych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.8. Odbidr robét

Odbioréw rob6t dla poszczegdinych rodzajow rob6t wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikaciji
technicznej

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;

6.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej

6.10. Dokumenty odbioru robot
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Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdéinej specyfikacii
technicznej

OPRACOWAL

Inz. Jakub Szybilski
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