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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE}

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Nr ewid. uprawnien: MA/002/04 Warszawe, dnia 15 stycznia 2004 roku

DECYZJA Nr KK/002/04

Na podstawie art. 12 wst. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1384 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 11 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Oz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z dalszymi zmianami)
oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Oz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 §11i4 ustawy z dnia 14 czenwca
1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednoiity: Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071, z dalszymi zmiznami),
po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dekumentéw Stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie craz praklyke zawodows,
jak lez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckie]
Okregowej |zby Architeklow

NADAJE SIE
magistrowi inzynierowi architektowi

CEZAREMU MICHALOWI CHMIELEWSKIEMU
ur. 29 marca 1971 roku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczert stanowig rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
tymi uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania
kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd ninigjszej decyzji przysluguje odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej izby Architektow.

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw:

Przewodniczqey Konrisfi: mgr inz. arch, Antoni Beill M

Sekretar= Komisji: mgr inZ. arch. Tomasz Bluszkowshi 1‘

Q
Czlonek Komusji: dr in%. arch. Janusz Pachowski (J/Q_Lﬂ’,tr_,%-’e«‘-t
Czlonek Komigi: mgr inZ. arch. Andrzef Sowa vl \-\
Czlonek Komigji: mgr inz, arch. Anna Wojterska - Talarczvk ’/L
Czlonek Kommgjt mgrnz. arch. Edward Wysocki
C=lonek Komust mgr inz. arch. Krovsziof Zerostawsk

Cizymug

1. Pan imgrinz arch Cezary Michat Chrvelewsio

2 Mirsier alascwy do spraw archileitury i budewniciwa
3 Giowny inspexicr Nadzeru Budawlanego

4 Rada Vazowieckiej Okregowe] lzhy Arcmigitow
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Michat CHMIELEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/002/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: MA-1584.

Czlonek czynny od; 10-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1584-DF17-288A-6EY3-9259

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem



CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztowa przebudowy i rozbudowy
czesci budynku Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
z siedzibg przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa.

Uwaga: Projekt zostat sporzadzony w zakresie pomieszczen badawczych, korytarza gtéwnego oraz
magazynu.

Przed przystgpieniem do budowy magazynu oraz prac z nim zwigzanych oraz dodatkowo prac
zwigzanych z ingerencjg w elementy konstrukcyjne opracowywanego budynku ($ciany
konstrukcyjne i stropy) nalezy bezwzglednie uzyskac¢ pozwolenie na budowe w wyzej wymienionym
zakresie.

Prace instalacyjne w tym wentylacji mozna prowadzi¢ z pominieciem obszarow przejs¢ przez
stropy o $ciany, ktére powinny by¢ wykonane po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA | DOKUMENTY FORMALNE | OPRACOWANIA:
- Wytyczne dostarczone przez Zamawiajgcego;

- Uzgodnienia prowadzone z Zamawiajacym;

- Wykonana inwentaryzacja budynku;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959;
22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz.
63);

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z p6zn.
Zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami);



1. STAN ISTNIEJACY

1.1 STAN TECHNICZNY

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem powojennym. Opracowywane pomieszczenia Zwierzetarni
zlokalizowane sg na parterze w budynku Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanym przy ul. Pasteura 3 w Warszawie. Budynek jest budynkiem
z dwoma kondygnacjami naziemnymi i jedna podziemng. Kondygnacja podziemna wytyczona jest
tylko pod czescig budynku a pozostata czes¢ posadowiona jest bezposrednio na gruncie. Na
dziedzincu wewnetrznym znajduje sie pozostatos¢ rampy wjazdowej wraz z obudowanym wokot niej
magazynem i zadaszonym fgcznikiem.

Konstrukcja budynku:

Fundamenty z cegly petnej na zaprawie cementowej gr. 55-65 cm, Sciany no$ne szerokosci 50-75
cm wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowej, strop nad parterem typu skrzynkowego
grubosci ok. 30cm, poddasze wykonane w catosci w konstrukciji. Sciany dziatowe wykonane z cegty
petnej. Okna PCV, drzwi PCV.

1.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki. Od zachodu sgsiaduje z ul. L. Pasteura od
pétnocy i potudnia z sagsiednimi dziatkami z obiektami o zblizonym charakterze. Od wschodu
graniczy gmachem gtéwnym PAN Instytutu Biologii Doswiadczalnej. Dziedzince wewnetrzne
posiadajg w cato$ci powierzchnie utwardzone (kostka betonowa).

1.2 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie jest dostosowany dla os6b niepetnosprawnych.

1.3 REJESTR | EWIDENCJA ZABYTKOW
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow obiektu i jego otoczenia. Odpady budowlane powstate w wyniku budowy powinny by¢
zagospodarowane przez wyspecjalizowana jednostke.

1.5 INSTALACJA WODOCIAGOWA.
Do budynku jest doprowadzona instalacja wodociggowa.

Instalacja doprowadzana jest do poszczegdlnych punktow poboru wody tj. umywalek, natryskow,
umywalek i zlewdéw oraz misek ustepowych.

1.6 INSTALACJA CIEPLEJ WODY | OGRZEWANIA
W wiekszosci pomieszczen wystepujg grzejniki ptytowe.

1.7 KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych z rur PCV kanalizacyjnych.

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzane do pionéw kanalizacyjnych.
Jako pobory ogdlnego przeznaczenia zainstalowano: zlewy, miski ustepowe, umywalki,
zlewozmywaki. Kanalizacja odprowadzana do sieci miejskie;.



1.8 WENTYLACJA
W budynku istnieje zaréwno wentylacja grawitacyjna jak i nieczynna wentylacja mechaniczna.

1.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek zasilany jest z sieci kablowej niskiego napiecia;

Budynek wyposazony w instalacje oswietlenia i instalacje sity;
Budynek wykorzystuje oswietlenie zarowe i jarzeniowe oraz LED;
Istniejgce przewody elektryczne: podtynkowe;

1.10 INSTALACJA TELETECHNICZNA
Budynek wyposazony w instalacje telefoniczng. Istniejgce przewody teletechniczne prowadzone

podtynkowo.

1.11 INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek wyposazony jest w rozbudowang, sprawng instalacje odgromowa.
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2. USTALENIA FORMALNE

2.8 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce
bezpieczenstwo zaréwno uzytkowania obiektéw, jak i oséb trzecich. Patrz TOM Il konstrukcyjna.

29 SP(_)S(')B SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO
Projekt prac oparto na ekspertyzie pozarowej z dnia ............cooeiiiiiiiiiii e

210 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA
Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

211 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH WARUNKOW
HIGIENICZNYCH, ZDROWOTNYCH | OCHRONY SRODOWISKA
Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

212 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY PRZED
HALASEM | DRGANIAMI
Projektowane rozwigzanie nie beda miaty wptywu na poziom hatasu i drgan i nie bedag
pogarszaty obecnych warunkéw akustycznych.

213 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Rozbudowywany i nadbudowywany budynek jest budynkiem istniejacym, jego obszar
oddziatywania zamyka sie w obszarze dziafki i nie ulega on zmianie.

214 SPOSOB SRELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII
1 IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
Projekt nie obejmuje w swoim zakresie prac zwigzanych bezposrednio z oszczednoscig energii.
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3.

STAN PROJEKTOWANY

Plany architektoniczne opracowano na podstawie wykonanej inwentaryzacji architektonicznej
opracowywanych pomieszczen.

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Projekt przygotowany na zlecenie inwestora, ma na celu odswiezenie wnetrz budynku,

uporzgdkowanie jego funkcji i zastosowaniu systemoéw podnoszacych komfort uzytkowania
(wentylacja mechaniczna).
W tym celu przewiduje sie aranzacje i remont wybranych pomieszczen, przebudowe i rozbudowe
istniejgcego magazynu z tgcznikiem oraz wykonanie hydroizolacji piwnic budynku.

Powierzchnie opracowywanych pomieszczen:

Nr Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
PIWNICA:
0. Pomieszczenie wentylatorni 64.06m?
RAZEM: 170.82m?
PIETRO:
1, 526 |Pomieszczenie dla zwierzat 31.96 m?
2, 525 Pokdj doswiadczalny 13.34 m?
3. 524 |Pokéj doswiadczalny 18.89 m?
4, 523 Pokéj doswiadczalny 16.49 m?
5. 522 |Pokéj doswiadczalny 16.66 m?
6. 521 |Pokéj doswiadczalny 16.05 m?
7., 520 |Pokdj doswiadczalny 16.61 m?
8., 519 |Pokdj doswiadczalny 24.56 m?
9. - Komunikacja 1 73.50 m?
10, 517a |Pomieszczenie hodowli 19.39 m?
11, 517b |Pomieszczenie hodowli 12.10 m?
12, 517c |Pomieszczenie hodowli 12.15 m?
13, 517d |Pomieszczenie hodowli 13.28 m?
14, 531 Sala operacyjna 25.74 m?
15. 530 |Pokdj przygotowawczy 14.22 m?
16 529 Sala operacyjna 11.07 m?
17. 528a [Zmywalnia 2 13.53 m?
18, 528 Zmywalnia 12.47 m?
19, 527 [Toaleta 2.75 m?
20. - Komunikacja 2 38.94 m?
21. - Magazyn 48.39 m?
RAZEM: 452.09m?
OGOLNE:
Wysokos¢ pomieszczen (bez sufitu podwieszanego) 3.09m
Wysokosé pomieszczeh (z sufitem podwieszanym) 2.5m

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie poszerzenie fundamentu pod agregat klimatyzacji w zachodniej czesci dziatki oraz
rozbudowe magazynu na wewnetrznym dziedzincu.

3.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do prac wszystkie przylegte pomieszczenia oraz korytarze nie objete
opracowaniem nalezy zabezpieczy¢. Wszystkie okna w opracowywanych pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac. Miejsca skladowania towaréw i
odpadéw budowlanych nalezy ustali¢ z inwestorem.

12



3.4 PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie wykonanie rozbiorek w nastepujgcym zakresie:

- demontaz Scian z cegly petnej w pomieszczeniach nr 517 oraz nr 526 oraz scianek zakrywajgcych

umywalki;

- skucie wylewki betonowej w pomieszczeniu nr 526;

- demontaz istniejgcej zabudowy kanatéw w pomieszczeniu nr 517;

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych (patrz projekt sanitarny TOM lil);

- demontaz posadzek w pomieszczeniach (ptytek oraz kleju) Dotyczy réwniez korytarzy i klatek

schodowych;

- demontaz balustrad na klatkach schodowych;

- demontaz ptytek Sciennych (toaleta oraz pomieszczenie 517);

- demontaz sufitdbw podwieszanych w pomieszczeniach i na korytarzu;

- demontaz drzwi;

- demontaz istniejgcego oswietlenia (patrz projekt sanitarny TOM IV);

- demontaz istniejgcej wiaty na dziedzincu wewnetrznym;

- demontaz istniejgcej resztki rampy i zabudowy szklanej na dziedzificu wewnetrznym;

- demontaz na czas prac kratek odwadniajgcych (do przetozenia na nowg lokalizacje po

zakonczeniu prac);

- demontaz starej ptyty fundamentowej pod agregat klimatyzaciji;

- demontaz jednostek klimatyzacji poza wyznaczonymi przez inwestora — do uzgodnienia podczas
rac.

Szczegotowy zakres rozbiérek parteru przedstawiono na rysunku ARCH-01.

3.5 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU

Prace wewnatrz budynku dotyczg wybranych pomieszczen badawczych oraz korytarzy ich
taczgcych w zakresie wykonania $cian dziatowych, wymiany ptytek podtogowych, wykonania sufitéw
podwieszanych, wymiany drzwi oraz malowaniu $cian i sufitbw. Dodatkowo projektuje sie
odswiezenie klatek schodowych w zakresie wymiany balustrad i ptytek podtogowych.

3.5.1 Przebicia przez $ciany i stropy
Na potrzeby poprowadzenia projektowanych przewodéw wentylacyjnych projektuje sie
wykonanie otworéw stropach scianach dziatowych oraz Scianach konstrukcyjnych.

Otwory w stropie

Projektuje sie wykonanie otworéw w stropie miedzy piwnicg a 1 pietrem poprzez poszerzenie
istniejgcych otwordw po starej wentylacji.
Ze wzgleddw na to, Ze stropy sg stropami skrzynkowymi z Zebrami o nie mozliwych do ustalenia w
danym momencie rozstawach prace nalezy bezwzglednie pod bezposrednim nadzorem projektanta
konstrukgji.
Docelowe wymiary otworow to: 1750x800 mm oraz 800x800 mm.
Sposdéb i miejsce poszerzenia otwordéw przedstawiono na rysunku ARCH-01.

Otwory w scianach konstrukcyjnych

Projektuje sie wykonanie otworow w scianach konstrukcyjnych bezposrednio pod stropem.
Miejsca wykonania otworéw koordynowac z wykonawcami wentylacji. Wymiary otworéw wystepujg
od 200x200 mm do 440x440 mm.
Szczegdlnym przypadkiem jest otwor 1100x440 mm, ktory_nalezy bezwzglednie wykonywaé pod
bezposrednim nadzorem projektanta konstrukcji.

Miejsce wykonania otworéw wskazano na rysunku ARCH-01 oraz ARCH-02.

Otwory w scianach dziatowych
Projektuje sie wykonanie otworow w scianach dziatowych bezposrednio pod stropem.
Miejsca wykonania otworéw koordynowac z wykonawcami wentylacji.

Miejsce wykonania otworow wskazano na rysunku ARCH-01 oraz ARCH-02.
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3.5.2 Belki nhadprozowe
Do nowo wydzielanych pomieszczen (517 a, b, ¢, d) nalezy wykona¢ otwory drzwiowe oraz nad nimi
belke nadprozowg. W celu wykonania nadproza nalezy wykonac¢ prace w kolejnosci:

- podstemplowanie dwustronne stropu na szerokosci 1.5 m za pomocg stempli drewnianych z
kantéwki 16x16 cm (min. 2 szt. po obu stronach Sciany). Stemple nalezy ustawi¢ na podwalinie
drewnianej o wymiarach 8x20 cm. Gérg dotozy¢ rygle réwniez o wymiarze 8x20 cm;

- wykué bruzde w Scianie z jednej strony, wyrownac ptaszczyzne styku z murem za pomocg
zaprawy cementowej oraz nawierci¢ otwory pod tuleje.

- zamontowac belke stalowg zabezpieczong piankg w klasie odpornosci EI120;

- wykué bruzde z drugiej strony, zatozy¢ jak wyzej belke ceowg. Przestrzen nad gorng potkg obu
belek wypetni¢ szczelnie zaprawag cementows;

- Skrecié obie belki Srubami M16. Dokrecanie nakretki kleju samohamownego np. LOCTITE;

- po dwdch tygodniach od wypetnienia przestrzeni miedzy pétkami ceownikéw nalezy zdemontowaé
stemplowanie z obu stron;

- wycig¢ otwor o wymiarze 100x205 cm. Otwor do wyciecia pitami tarczowymi (nie dopuszcza sie
uzywania miota pneumatycznego);

3.5.3 Przejscie przewodem pod ziemiag

W celu przeprowadzenia przewodow freonowych wraz z kablem grzewczym z piwnic budynku do
projektowanego magazynu projektuje sie utozenie rury ostonowej karbowanej 280mm. Poziom
spodu otworu: -2.50 m. Pod rure wykonac¢ podsypke piaskowg stabilizowang grubosci min. 15 cm.

UWAGA: Rure ukfada¢ po wykonanych wykopach, podczas prac hydroizolacyjnych fundamentéw.

3.5.4 Hydroizolacja fundamentéw

Produkty firmy Remmers podano w projekcie jako referencyjne i sg wyznacznikiem standardu
wykonana. Dopuszcza sie stosowanie produktéw rdwnowaznych o réwnych lub lepszych
parametrach technicznych z uwaga, ze powinny stanowi¢ kompletny system producenta.

Ocena stanu technicznego

Stan $cian piwnic

Na Scianach piwnic wystepujgcych nie wewnetrznych wystepujg miejscowe zawilgocenia przy
taczeniu posadzki ze sciang. W znacznie gorszym stanie sg Sciany zewnetrzne gdzie wystepujg
liczne zawilgocenia zarowno przy tgczeniu scian z posadzka, na samych scianach jak i na fgczeniu
$cian z sufitem. Poza zawilgoceniami wystepujg réwniez liczne rozwarstwienia tynkéw miejscach
gdzie sciany zostaly pomalowane farbg oraz purchle swiadczgce o dziataniu wody. Powyzsze
uszkodzenia swiadczg o braku lub tez 0 znacznym uszkodzeniu izolacji przeciwwodnej poziomej jak
i pionowej $cian piwnic w szczegolnosci fragmentu wystajgcego poza obrys budynku. Woda dostaje
sie do wnetrza pomieszczenia piwnicznego przez podcigganie kapilarne $cian oraz napér wody na
Sciane zewnetrzng (dziedziniec wewnetrzny)
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Zdjecie 2 Widoczne odspojone i rozwarstwione tynki, brak tynkéw przy poziomie posadzki.
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Stan posadzek

Stan posadzek mozna uznaé za dobry (w momencie dokonywania ogledzin). Nie wystepujg
odparzenia ptytek podtogowych w gtebi pomieszczenia, natomiast wystepujg liczne zawilgocenia
przy samych $cianach zewnetrznych. Swiadczacy o podcigganiu kapilarnym wody przez $ciany i
prawdopodobnym przepony poziomej lub jej nieszczelnosci.

Whioski i zalecenia

W piwnicach w na $cianach wewnetrznych, slady miejscowych zawilgocen wystepujg gtéownie
przy fgczeniu posadzek ze scianami. Natomiast liczne zawilgocenia, korozja biologiczna,
rozwarstwienia, odparzenia, ubytki tynkdéw wystepujg na $cianach, stropach i posadzkach piwnic
przy fragmencie sciany zewnetrznej.

Zaleca sie wykonanie osuszania stropéw i $cian piwnic, nastepnie skucia rozwarstwionych
tynkéw. Po odkryciu warstw cegiet nalezy dokonaé ogledzin stanu cegiet i w razie koniecznosci
dokonac¢ stosownych napraw / wzmocnien. W miejscach gdzie wystepuje korozja biologiczna nalezy
zastosowacé $rodki grzybobdjcze. Nastepnie nalezy wykonaé przepone poziomg i hydroizolacje
pionowa Scian piwnic zaréwno na $cianie wewnetrznej jak i $cianie zewnetrznej.

Wykopy

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdemontowaé kostke betonowg na dziedzincu
wewnetrznym.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy przystgpi¢ do wykonywania wykopow. Wykop klasyfikowany
bedzie jako waskoprzestrzenny, srednio-gteboki. Wykop zabezpieczy¢ przez skarpowanie
wykonane w proporcjach 1:1.75. Wykop zabezpieczy¢ barierkg przed dostepem osaéb trzecich.
Istniejaca izolacje $cian nalezy zdemontowacé. Prace ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci razem z
pracami zwigzanymi z przebudowa magazynu.
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Skucie odparzonych tynkéw

Tynki w pomieszczeniach piwnicznych (wewnatrz) nalezy ostukac i wszystkie odparzone,
rozwarstwione, zmurszate tynki nalezy sku¢. Tynki sku¢ rowniez w obszarach , gdzie bedzie
wykonywane osuszanie $cian i hydroizolacja metodg iniekcji. Dotyczy rowniez sufitdw. Nastepnie
nalezy nanies¢ system tynkéw renowacyjnych SP Levell lub rownowazny.

Naprawa / wymiana uszkodzonych cegiet i zaprawy

Sciany ze zmurszatymi odpadajgcymi cegtami nalezy przemurowaé. Pozostate nalezy wzmocnié
preparatem wzmacniajgcym do cegiet i zapraw Remmers Silikatfestinger / Primer hydro S lub
produktem réwnowaznym.

Osuszanie scian i usuwanie korozji biologicznej

Proponowana metoda wykonywania przepony poziomej nie wymaga wczesniejszego osuszania
Scian i nalezy jg wykona¢ przed osuszaniem. Po wykonaniu przepony poziomej nalezy osuszy¢
stosujgc standardowe osuszacze.
Do oczyszczania tynkow z korozji biologicznej nalezy zastosowac preparat biobdjczy Remmers BFA
lub produkt réwnowazny srodek bakterio-, grzybo- i glonobéjczy.

Wykonanie przepony poziomej scian

Proponowany system wykonywania przepony poziomej (poziomej izolacji $cian) metoda
wierconych otworéw z uzyciem kremu iniekcyjnego Kiesol C lub rownowazny system. Wykonanie
przepony izolacyjnej powinno sie odby¢ z uzyciem materiatéw nie wprowadzajgcych wtérnego
zasolenia muréw. Dla muréw w przypadku zawilgocenia wzglednego wiekszego od 50%
najwtasciwszg jest metoda iniekcji bezcisnieniowej Kiesol C, stosowane w mokrych murach, murach
warstwowych z pustka.

Wilgotnos¢ Scian nie powinna przekracza¢ 95%, Otwory iniekcyjne wykonywac w spoinach
miedzy cegtami. Otwory @12 co 12cm osiowo. Otwory wykonaé na petng grubosé muru. Wykonac¢
iniekcje preparatem Kiesol C. Po iniekcji zamkng¢ koncowki otworéw zaprawg WP DS Levell i
wyszpachlowac pas muru w strefie iniekcji zaprawg WP DS Levell. Iniekcje wykonywac na poziomie
istniejgcej posadzki. Iniekcje wykonywane zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz budynku.
Szczegoty wykonania odwiertdw i iniekcji przedstawiono na rysunku ARCH-09.

Wykonanie hydroizolacji $cian

Izolacja od zewnatrz:

Nalezy wykonaé pionowa hydroizolacje zewnetrzng, na catej dtugosci fundamentéw. Po
oczyszczeniu (np. piaskowanie Garnetem), osuszeniu, $cian fundamentowych / piwnicznych nalezy
calg sciane zagruntowac preparatem krzemianowo-silikonowym np. Kiesol lub rownowaznym.
Nastepnie nalezy natozy¢ powtoke hydroizolacyjng ze szlamu uszczelniajgcego: modyfikowanej
mikrozaprawy cementowej odpornej na sole siarczane np. WP Sulfatex lub produkt réwnowazny.
Kolejnym etapem jest wykonanie wyréwnania powierzchni scian zaprawg uszczelniajgcg np. WP
DS Levell. Na koniec nalezy natozy¢ 2 warstwy bitumiczng powloke grubowarstwowg
modyfikowanej tworzywami sztucznymi orazmineralnego. Mostkujgcego rysy szlamu
uszczelniajgcego MB 2K lub produktu rownowaznego. Hydroizolacje wykonywa¢ od poziomu
posadowienia budynku do strefy cokotowej. Na koniec Sciany wykonczy¢ folig drenazowg DS
Protect do poziomu terenu. Korncdwke w poziomie terenu wykoriczy listwg uniemozliwiajgc
wptywanie za nig wody.

Izolacja od wewnatrz:

W miejscach, gdzie jest brak mozliwosci wykonania hydroizolacji od zewnatrz nalezy jg wykonac
od srodka. Po oczyszczeniu, osuszeniu, $cian fundamentowych / piwnicznych nalezy catg sciane
zagruntowacé preparatem krzemianowo-silikonowym np. Kiesol lub rwnowaznym. Nastepnie
nalezy natozy¢ powtoke hydroizolacyjng ze szlamu uszczelniajgcego: modyfikowanej mikrozaprawy
cementowej odpornej na sole siarczane np. WP Sulfatex lub produkt réwnowazny. Nastepnie nalezy
natozy¢ warstwe wyréwnawczg WP SP Levell. Nastepnie kolejng warstwe WP Sulfatex. Na koniec
nalezy sciane wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym SP Levell lub produktem rownowaznym.

Posadzka:
Prace nalezy rozpoczg¢ od skucia warstw posadzkowych (ptytki, wylewka itp.). Nastepnie ptyte
posadzkowag nalezy zagruntowaé koncentratem krzemianowym Kiesol. Po gruntowaniu nalezy
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wykonaé warstwe szlamu WP Sulfatex. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe rozdzielajgca z folii PE.
Na koniec nalezy wykona¢ wylewke posadzkowsg.

UWAGA: Wszelkie przejscia instalacji przez $ciane zewnetrzna: nalezy otwory wypetni¢ preparatem
MB 2K z piaskiem (proporcje 1:1) oraz od zewnatrz wykonczy¢ preparatem MB 2K z tg warstwag
stosowang na murze.

Technologia

System wykonania izolacji $cian piwnic oparto o system Remmers i jest on systemem
referencyjnym wyznaczajgcym standard wykonania. Dopuszcza sie stosowanie systemow
réwnowaznych o zblizonych lub lepszych parametrach.

SP Levell — Tynk renowacyjny magazynujgcy sole, porowato$¢ 50 % obj., odpornosé na siarczany
(SR/NA), nasigkliwos¢ kapilarna > 1.kg/m?.

SP Top SR — Tynk renowacyjny o bardzo wysokiej odpornosci na siarczany (SR/NA), nasigkliwosé
kapilarna = 0.3kg/m2.

Mb 2K — Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, opoér dyfuzji pary wodneju = 1755,
zdolnos¢ mostkowania rys o szerokosci 3mm, szczelnos¢ wody pod cisnieniem, odpornosé na mréz
i rozmrazanie.

Primer hydro S — Wodorozciehczalny preparat gruntujgcy o dziataniu wzmacniajgcym.

BFA — Srodek bakterio-, grzybo- i glonobdjczy (nie ma dziatania hydrofobizujgcego i nie zawiera
metali ciezkich).

Kiesol C — Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do iniekcji przeciw wilgoci podciggane;j
kapilarnie, gtebokos¢ penetracji preparatu 6¢cm.

Kiesol — Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujgcy o dziataniu wzmacniajgcym (do 5
N/mm?).

WP Sulfatex — Sztywny, mineralny szlam uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany
(SR/NA), odpornos¢ chemiczna DIN 4030: XA2, szczelno$¢ wody pod cisnieniem.

WP DS Levell — Szpachléwka o wysokiej odpornosci na siarczany (SR/NA).

DS Protect — mata drenazowa / folia kubetkowa, wytrzymatosé na sciskanie min. 300 kN/m?2,

3.5.5 Nowo projektowane $ciany
Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typow scian:

SC1 - Sciana dziatowa z cegly petnej na zaprawie cementowej, gr. 12cm, wykonczona tynkiem
cem-wap. i gtadzig gipsowa;

SC2 - Wypetnienie Sciany gips-kartonowa na profilu C100, ptytowanie podwdjne, dopasowane do
wielkosci otworu (pom 517a).

SC3 - Scianka systemowa kabinowa petnej wysokosci gr 2cm, z ptyty WLM (pom. 527).

SC4 - Sciana z ptyt PWS W. Pruszynski, grubo$¢ ptyt 24cm (REI120) - patrz punkt 3.6 projekt
magazynu.

SC5 - Sciana wiaty, szklana, profile aluminiowe systemowe rozwigzanie — patrz punkt 3.7 projekt
tacznika.

Umiejscowienie wymienionych $cian przedstawiono na rysunku ARCH-02.
3.5.6 Posadzki
Projektuje sie wykonanie posadzek w nastepujgcych wykohczeniach:

P1 - Plytki podtogowe gresowe 60x60 cm, antyposlizgowe uktadane w pomieszczeniach i toalecie.
Listwa cokotowa wykonana z ptytek na wysokos$¢ 15cm.
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P2 - Plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe np. Nowa Gala, Mirador lappato MR12, 60x60cm.
Miejsce ukfadania: korytarze oraz klatki schodowe (na klatkach schodowych ptytki dodatkowo
wykonaé z paskiem antyposlizgowym). Listwa cokotowa wykonana z ptytek na wysokosé 15cm.

UWAGA: Przed zaméwieniem ptytek nalezy uzyskac u inwestora i/lub architekta akceptacje wzoru
piytek.

3.5.7 Naprawa tynkow

Z uwagi na liczne prace jakie bedg prowadzone w pomieszczeniach (wykonywanie otworéw w
Scianach, prowadzenie instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji CO) pojawig sie liczne
uszkodzenia tynkéw $cian.
Powstate uszkodzenia odpryski i ubytki w tynkach nalezy uzupetni¢ tynkami cementowo-
wapiennymi kat. lll. Przed malowaniem, zaraz po zagruntowaniu tynku cem-wap. na wszystkich
malowanych Scianach nalezy wykonac¢ gtadz gipsowa.

3.5.8 Wykonczenie scian
Wszystkie Sciany przed przystgpieniem do ich wykanczania nalezy zagruntowacé. Projektuje sie
nastepujgce wykonczenia $cian:

WS1 - Wykonczenie $cian farbg higieniczng, tatwozmywalng, koloru biatego, posiadajgcg klase
czystosci ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z badan
wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Klasa ISO 5 odpowiada klasom czystosci A i B,
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-Guide. ;

Przed malowaniem, zaraz po zagruntowaniu tynku cem-wap. na wszystkich malowanych scianach
nalezy wykonac¢ gtadz gipsowa.

Dotyczy malowania farbami emulsyjnymi:

- przed przystgpieniem do malowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg producenta farby;

- Sciany uprzednio zagruntowaé gruntem zalecanym przez producenta farby;

- stan powierzchni $cian, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy;

- wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane;

- zabronione jest nakfadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng;

- farba rozpuszczalna w wodzie dajgca powierzchnie matowg lub pétmatowa, naktadana w
dwoch warstwach pistoletem, pedzlem lub rolka;

- nakfadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

- Sciany muszg by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekow,
widocznych zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne.

UWAGA: Przy malowaniu $cian i sufitdw niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z
malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitbw podwieszonych etc. —
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi tasmg maskujaca.

WS2 - Wykonczenie $cian ptytkami gresowymi biatymi, 60x60cm i/lub 60x120cm do wysokosci 2m,
kolor biaty; (powyzej 2m nalezy pomalowac¢ $ciany wg WS1). Dotyczy przestrzeni w strefie
umywalek w pomieszczeniach oraz w tazience.

3.5.9 Listwy odbojowe

Na korytarzach (komunikacja 1 i komunikacja 2) projektuje sie wykonanie listew odbojowych w
postaci dwoch rzedow, 17 (wysokos¢ spodu listwy 105¢cm) i 11 cm (wysokos$¢ spodu listwy 70cm),
gr. 2.5mm, wykonczenie w stylu stali nierdzewnej szczotkowanej np. Firmy AcroMat;
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3.5.10 Instalacje - prace dodatkowe
Przy pracach zwigzanych z uktadaniem instalacji sanitarny wystgpig nastepujgce prace
towarzyszace:

Zaslepienie otworéw wentylacyjnych

Z uwagi na to, ze zaréwno pomieszczenia jak i korytarz bedg obstugiwane przez projektowang
wentylacje mechaniczng wszystkie otwory w pomieszczeniach i korytarzu (komunikacja 1) nalezy
zaslepi¢ przez zamurowanie otworu wentylacyjnego. Wyjatkiem jest toaleta gdzie nalezy pozostawi¢
wentylacje grawitacyjna.

Zabudowa przewodéw CO i pionéw wody
Przy wymianie grzejnikédw beda réwniez przesuwane przewody CO. Wszystkie piony nalezy
zabudowac ptytami GK.

Uszczelnienie przej$s¢ miedzy pomieszczeniami

Z uwagi na specyfikacje instalacji wentylacji pomieszczen niedopuszczalne jest pozostawienie
nieszczelnosci miedzy pomieszczeniami, w szczegoélnosci przy przejsciach instalacyjnych. Wszelkie
przejscia przez sciany nalezy uszczelni¢ niskorozprezng piankg poliuretanowa.

Zabudowa kanatéw wentylacyjnych

W pomieszczeniu nr 517a prowadzony jest kanat wentylacyjny przez strop na 1 pietro. Nalezy go
obudowac¢ ptytami PROMATECT w klasie odpornosci ogniowej EI120 (x2 ptyta gr. 3cm,
PROMATECT L-500 — montaz zgodnie z wytycznymi producenta). Analogicznie nalezy zabudowaé
kanat wentylacyjny prowadzony nad drzwiami D3.

Okna uszczelnienie
Z uwagi na specyfikacje instalacji wentylacji pomieszczen konieczne bedzie uszczelnienie
istniejgcych okien oraz uniemozliwienie ich otwierania poprzez:
- wymiane uszczelek na nowe;
- demontaz klamek okiennych i montaz za$lepki.

3.5.11 Drzwi projektowane
Projektuje sie wykonanie nastepujacych drzwi (szczegétowe zestawienie drzwi przedstawiono na
rysunku ARCH-10):

DO — Drzwi 80x200cm, petne, szczelne w klasie odpornosci ogniowej EI30;
D1 — Drzwi 90x200cm, petne, szczelne (pom. 529 — drzwi przezroczyste);
D2 — Drzwi 100x200cm, petne, szczelne;

D3 — Drzwi 120x200cm, petne, szczelne;

D4 — Drzwi 187x200cm, przeszklone;

D5 — Drzwi 142x200cm, petnie;

D6 — Drzwi 140x200cm, petne, U=1.5 W/m2K;

UWAGA: Budynek jest obiektem istniejacym i przed zaméwieniem drzwi wszystkie wymiary nalezy
jeszcze raz sprawdzi¢ w naturze.

3.5.12 Parapety

Projektuje sie wymiane wszystkich parapetéw (zakres przedstawiono na rysunku ARCH-02) na
nowe koloru biatego, wykonane z konglomeratu. Parapety, z uwagi na zastosowane grzejniki
powinny wystawac¢ na 15cm poza lico $ciany. Przed zamoéwieniem parapetow nalezy dokona¢ ich
pomiaréw.
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3.5.13 Sufit podwieszany

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego, higienicznego, kasetony
60x60cm (profile CD60 i UD27, ruszt krzyzowy jednopoziomowy na wieszakach noniuszowych.
Piyty kasetonowe higieniczne np. ROCKFON Plyta sufitowa Hygienic lub rownowazne.

3.5.14 Balustrady

Projektuje sie wykonanie nowych balustrad na klatkach schodowych parteru i 1 pietra.

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowac¢ i punkty mocowania zakonczy¢ réwno z konstrukcjg
betonowg schodow.

Nowe balustrady mocowaé bezposrednio do stopni schodéw za pomocg kotew Chemicznych M12.
Balustrady wykona¢ na wysokosci 110cm. Materiat: stal nierdzewna szczotkowana, porecz okragta
biegngca w sposdb ciagty. Zastosowaé rozwigzanie systemowe.

Przyktad wykonania balustrady

3.6 PROJEKT MAGAZYNU
Na dziedzincu wewnetrznym znajduje sie istniejacy magazyn, projektuje sie jego rozbudowe i
nadbudowe w ponizszym zakresie.

3.6.1 Prace ziemne

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdemontowa¢ kostke betonowg na dziedzihcu
wewnetrznym oraz zdemontowac¢ pozostatosé rampy oraz magazyn.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy przystgpi¢ do wykonywania wykopow pod tawy
fundamentowe. Wykop klasyfikowany bedzie jako waskoprzestrzenny, ptytki. Wykop zabezpieczyé
przez skarpowanie wykonane w proporcjach 1:1.25. Wykop zabezpieczy¢ barierkg przed dostepem
0s0b trzecich.

3.6.2 Fundamenty
Pod magazyn projektuje sie stopy fundamentowe zagtebione na poziomie -1.00m. Stopy wykonano
jako zelbetowe, monolityczne o wymiarach 90x90cm. Szczegdty wykonania stop fundamentowych

21



podano w TOMIE IlI. Projektuje sie nastepujgce warstwy wykonczenia faw i stép, poczawszy od
wierzchniej warstwy:

SM1 - Warstwy tawy fundamentowej magazynu:

- Tynk mineralny cokotowy (dopasowac do istn.)

- Polistyren ekstrudowany XPS200, 035 grubos¢ dopasowacé do istniejgcej izolacji.
- Membrana hydroizolacyjna 2x Remmers MB2k

- Lawa fundasmentowa gr. 25cm

- Membrana hydroizolacyjna 2x Remmers MB2k (strona wewnetrzna)

3.6.3 Konstrukcja

Magazyn zaprojektowano w konstrukcji stalowej z opierzeniem $cian i dachu ptytami warstwowymi z
rdzeniem z wetny mineralnej. Konstrukcje no$ng stanowig ramy poprzeczne zaprojektowane z ram
stalowych prostokatnych 120x100x4. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ peczniejgcy farbg
przeciwpozarowg w klasie odpornosci ogniowej REI120.

3.6.4 Sciany

Sciany magazynu projektuje sie z ptyt PWS-w 240, W. Pruszynski (lub rownowaznych), grubos¢ ptyt
24cm, klasa odpornosci ogniowej: REI120. Montaz ptyt do konstrukcji stalowej zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.

3.6.5 Posadzka
Posadzke magazynu projektuje sie jako ptyte betonowg o nastepujgcych warstwach:

- Pytki P1;

- Posadzka betonowa gr.12cm;

- 2x folia PE mocowana na zakitad;

- Chudy beton 10cm;

- Podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana 1d=0.6, gr. 70cm;
- Grunt rodzimy stabilizowany.

3.6.6 Dach
Dach magazynu projektuje sie z ptyt PWD-W 100, W. Pruszyhski gr. 24cm, klasa odpornosci
ogniowej: RE30. Montaz ptyt do konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

3.6.7 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Nalezy wybraé kompletny system producenta ptyt warstwowych, ktéry posiada w swoim
asortymencie, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

3.7 PROJEKT LACZNIKA
Na dziedzincu wewnetrznym znajduje sie¢ istniejacy tgcznik, projektuje sie jego rozbudowe i
nadbudowe w ponizszym zakresie.

3.7.1 Prace ziemne

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdemontowac kostke betonowg na dziedzincu
wewnetrznym oraz zdemontowac istniejacy fgcznik

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy przystgpi¢ do wykonywania wykopow pod tawy
fundamentowe. Wykop klasyfikowany bedzie jako waskoprzestrzenny, ptytki. Wykop zabezpieczyé
przez skarpowanie wykonane w proporcjach 1:1.25. Wykop zabezpieczy¢ barierkg przed dostepem
0s0b trzecich.
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3.7.2 Fundamenty

Pod tagcznik projektuje sie stopy fundamentowe zagtebione na poziomie -1.00m. Stopy wykonano
jako zelbetowe, monolityczne o wymiarach 90x90cm. Szczegoty wykonania stop fundamentowych
podano w TOMIE II.

3.7.3 Konstrukcija

tacznik zaprojektowano w konstrukcji stalowej z wykohczeniem ze $cian szklanych o profilu
aluminiowym. Konstrukcje no$ng stanowig ramy poprzeczne zaprojektowane z ram stalowych
prostokatnych 120x100x4.

3.7.4 Sciany i dach
Sciany i dach tacznika projektuje sie z systemu $cian szklanych o profilu aluminiowym. Montaz
Scian do konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

3.7.5 Posadzka
Posadzke tgcznika projektuje sie odtworzeniowo o nastepujgcych warstwach:

- Istniejgca kostka betonowa 10x20cm do przetozenia / uzupetnienia
- Podsypka piaskowo-cementowa 1d=0.95, gr. 30cm
- Grunt rodzimy stabilizowany

3.7.6 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Nalezy wybra¢ kompletny system producenta ptyt warstwowych, ktory posiada w swoim
asortymencie, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

3.8 PROJEKT OGRODZENIA | PLYTY POD AGREGAT
W miejscu istniejacego fundamentu pod agregat oraz ogrodzenia projektuje sie wykonanie nowe;j
ptyty fundamentowej oraz nowego ogrodzenia.

3.8.1 Ptyta fundamentowa
Projektuje sie wykonanie nowej ptyty zelbetowej o wymiarach 3000x260mm pod agregat chtodniczy. Szczegoty
wykonania ptyty przedstawiono na rysunku ARCH-07 oraz w Projekcie konstrukcyjnym (TOM I1).

3.8.2 Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wokét agregatu chtodniczego o wymiarach 500x450cm, z
furtka zamykang na klucz. Projektuje sie stupki stalowe, ocynkowane o wymiarach 80x80mm o
profilu zamknietym i wypetnieniu siatkg ze stali ocynkowanej, wysokosci 150cm. Gtebokos$¢
fundamentéw stupkéw wynosi 1m ponizej poziomu terenu. Furtke wykona¢ z profili 50x50mm
zamykang na klucz.

3.9 PRACE NA DZIEDZINCU
Na dziedzincu wewnetrznym bedg prowadzone roboty ziemne zwigzane z hydroizolacjg
fundamentéw oraz przebudowg i nadbudowg magazynu i tagcznika.

3.9.1 Wymiana / odtworzenie kostki betonowej

Z uwagi na wyzej wymienione prace czes$¢ kostki betonowej 20x10cm na dziedzifcu bedzie trzeba
rozebra¢ na czas prowadzenia prac budowlanych. Po ich zakonczeniu kostke nalezy odtworzy¢. Z
uwagi na stan kostki betonowej konieczna bedzie miejscami jej wymiana. Nalezy wykonaé
nastepujgce warstwy posadzki na dziedzincu:

- Istniejgca kostka betonowa 10x20cm do przetozenia / uzupetnienia
- Podsypka piaskowo-cementowa 1d=0.95, gr. 30cm
- Grunt rodzimy stabilizowany
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3.9.2 Przebudowa kratek ACO
Na dziedzincu wystepujg odwodnienia liniowe oraz kratka odwadniajgca — nalezy je przebudowac /
przenies¢ w nowe miejsca wskazane na rysunku ARCH-08.

3.10 PRACE PORZADKOWE
Po zakonhczeniu prac nalezy uporzgdkowac plac budowy, usunac¢ z jego terenu pozostate materiaty
budowlane, sprzet i $mieci. Okna i drzwi nalezy oczysci¢ z kurzu i brudu.

Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski  ......cc.ccooeoiiiniiiiiciiee,

mgr inz. arch. tukasz Btaszczak .....cccooiiiiiiii
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CZESC RYSUNKOWA

ARCH-00 Plan sytuacyjny

ARCH-01 Prace rozbiérkowe

ARCH-02 Prace budowlane

ARCH-03 Posadzki

ARCH-04 Sufity

ARCH-05 Projekt magazynu

ARCH-06 Projekt wiaty / tacznika
ARCH-07 Projekt fundamentu i ogrodzenia
ARCH-08 Projekt dziedzinca

ARCH-09 Zestawienie drzwi

DET-01 — Detal nadproza drzwiowego L1

DET-02 - Przekroje i detale hydroizolacji fundamentow
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