
 

 

 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   

1. Instalacje elektryczne. 

1.1 Przedmiot. 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania robót w zakresie montażu instalacji elektrycznych  

1.2 Zakres. 

– tablice rozdzielcze 

– montaż przewodów 

– osprzętu  instalacyjnego 

– montaż opraw oświetleniowych 

– badania i pomiary wykonanych instalacji 

1.3 Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 

zawartych w projekcie. Elementy powinny być sprawdzone pod względem zgodności 

kompletacji z dokumentacją podczas ich odbioru na budowie. Wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać wymagania zawarte w 

opisie technicznym.  

Wykonawca powinien przed dostawą podać Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi 

Budowy materiały, jakie będą dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z 

chwilą zatwierdzenia ich należy z Kierownikiem Budowy uzgodnić terminy dostaw oraz 

miejsce składowania. Wykonawca może zaproponować inne materiały niż określone w 

dokumentacji pod warunkiem że posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne – 

odstępstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta. 

Transport i składowanie materiałów i urządzeń nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych (stosować się do zaleceń producenta odnośnie transportu i składowania 

wyrobów i urządzeń). 

Przed montażem sprawdzić jakość stosowanych materiałów. Wyroby uszkodzone i o 

obniżonej jakości nie mogą być używane. 

 

Rozdzielnice elektryczne: 

Aparatura i obudowy firmy Legrand. Rozdzielnice wyposażyć w pełne drzwi oraz w zamek. 

Wewnątrz rozdzielnic powinien znajdować się schemat wykonanej instalacji elektrycznej i 

opis odpływów. Aparatura modułowa powinna być wyposażona w etykiety. 

 

Przewody elektryczne: 

Instalacje odbiorcze wykonać  przewodami według klasy reakcji na ogień sklasyfikowanych 
zgodnie z normą PN-EN 13501-6 spełniających wymagania N SEP-E-007 dla budynków 
użyteczności publicznej o kategorii zagrożenia ludzi ZL III – w obrębie dróg ewakuacyjnych 
jest to klasa B2ca-s1b,d1,a1, poza obrębem dróg ewakuacyjnych klasa Dca-s2,d1,a3.  
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Rury instalacyjne osłonowe: 

Do układania przewodów w ścianach g/k należy stosować karbowane rury 

elektroinstalacyjne. Średnica rury powinna być dostosowana do średnicy układanego 

przewodu i zapewniać możliwość wymiany przewodu w przyszłości bez rozbierania ściany. 

Do łączenia rur należy stosować złączki systemowe. 

W korytarzu zastosować rury osłonowe sztywne bezhalogenowe 22mm 

 

Osprzęt instalacyjny: 

Łączniki powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Łączniki oświetleniowe powinny być przystosowane do montażu w puszkach φ60 za pomocą 

wkrętów lub pazurków a ich zaciski przystosowane do łączenia przewodów o przekroju 1,0-

2,5mm2. Należy stosować łączniki na napięcie znamionowe 250V i prąd 16A. Stopień 

ochrony łączników w wykonaniu zwykłym powinien wynosić minimum IP2X, zaś w 

wykonaniu szczelnym minimum IP44.  

Gniazda wtykowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. Gniazda powinny być przystosowane do montażu w puszkach φ60 za pomocą 

wkrętów lub pazurków. Wszystkie gniazda powinny być wyposażone w styk ochronny 

kołkowy. Należy stosować gniazda na napięcie znamionowe 250V i prąd 16A. Stopień 

ochrony gniazd w wykonaniu zwykłym powinien wynosić minimum IP2X, zaś w wykonaniu 

szczelnym minimum IP44.  

 

Oprawy oświetleniowe: 

 

L1 Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym 600x600, źródła światła LED, 
optyka dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc źródeł w oprawie - 38W. Strumień świetlny źródeł - 
3850lm.  Moc oprawy - 38W. Temperatura barwowa - 3000K.  oprawa o wymiarach 
599x595x11mm obudowa wykonana z blachy stalowej i profilu aluminiowego powierzchnia 
malowana proszkowo. 
 
L2 Oprawa oświetleniowa do montażu na suficie  (natynkowa), źródła światła LED, optyka 
dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc źródeł w oprawie - 38W. Strumień świetlny źródeł - 
3850lm.  Moc oprawy - 38W. Temperatura barwowa - 3000K.  oprawa o wymiarach 
599x595x11mm dodatkowo ramka do montarzu na suficie obudowa wykonana z blachy 
stalowej i profilu aluminiowego powierzchnia malowana proszkowo. 
 
L3 Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym 600x600, źródła światła LED, 
optyka dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc źródeł w oprawie - 38W. Strumień świetlny źródeł - 
3850lm.  Moc oprawy - 38W. Temperatura barwowa - 4000K.  oprawa o wymiarach 
599x595x11mm obudowa wykonana z blachy stalowej i profilu aluminiowego powierzchnia 
malowana proszkowo. 
 
D5 Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym, źródła światła LED, źródło 
światła przesłonięte dyfuzorem opalizowanym . Moc źródeł w oprawie - 20W. Strumień 
świetlny źródeł - 1900lm.  Moc oprawy - 20W. Temperatura barwowa - 3000K.  oprawa o 
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średnicy 160mm wysokość zabudowania 120mm obudowa wykonana z 
wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo. 
 
D6 Oprawa oświetleniowa do montażu na suficie (natynkowa), źródła światła LED, źródło 
światła przesłonięte dyfuzorem opalizowanym . Moc źródeł w oprawie - 23W. Strumień 
świetlny źródeł - 3000lm.  Moc oprawy - 23W. Temperatura barwowa - 3000K.  oprawa o 
średnicy 146mm wysokość zabudowania 170mm obudowa wykonana z 
wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo. 
 
L7 Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie systemowa , źródła światła LED, optyka 
dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc źródeł w oprawie – 18W. Strumień świetlny źródeł - 
780lm.  Moc oprawy – 18W. Temperatura barwowa – RED LIGHT.  oprawa o wymiarach 
625x65mm obudowa wykonana z profilu aluminiowego powierzchnia malowana proszkowo. 
 
L8 Oprawa oświetleniowa do montażu na suficie (natynkowa), źródła światła LED, źródło 
światła przesłonięte dyfuzorem opalizowanym . Moc źródeł w oprawie – 47,5W. Strumień 
świetlny źródeł - 5330lm.  Moc oprawy – 47,5W. Temperatura barwowa - 3000K.  oprawa o 
wymiarach 1510x100x75mm podstawa wykonana z ABS dyfuzor wykonany z polikarbonatu 
klosz typu Frost. 
 
 AW1,2, Oprawa do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona do oświetlania wejść do 
budynków, ciągów komunikacyjnych,  
Napięcie zasilania : 230 V 50 Hz Klasa ochronności: I Typ źródła: LED 5 W 
Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo o średnicy 80mm Moduł awaryjny 
autotest 
 
AW3.8, Oprawa do montażu na suficie (natynkowa) przeznaczona do oświetlania wejść do 
budynków, ciągów komunikacyjnych,  
Napięcie zasilania : 230 V 50 Hz Klasa ochronności: I Typ źródła: LED 5 W 
Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo o średnicy 120mm Moduł awaryjny 
autotest 
 
EW Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego, do montażu w suficie podwieszanym, źródło 
światła LED, Moc oprawy - 3W. Moduł awaryjny autotest,  wymiary oprawy 318x189x51mm 
 

1.4 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
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1.5 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i uszkodzeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę.  

 

1.6 Wykonanie robót. 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inwestor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 

równoległych do krawędzi ścian i stropów. Żyły przewodów i kabli w instalacjach 

elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych musza być wykonane wyłącznie z 

miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach 

powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i 

ich wzajemnego usytuowania należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 

przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1- fazowych. Tablice rozdzielcze należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd 

wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędna wytrzymałość na wyciąganie 

wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący 

z wyposażeniem pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego 

rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; Pojedyncze gniazda 

wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w 

taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do 

prawego bieguna. 

 
INFORMACJE O WYKONANIU ROBÓT 
 
Montaż urządzeń rozdzielczych 
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rozdzielnice należy wyposażać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową producenta 

obudowy - przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po 

wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie - aparaty mocować zgodnie z 

instrukcja producenta - połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy musza być wykonane z 

użyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych mostków łączeniowych. - na aparatach 

wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy - rozdzielnie przygotować do 

transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków 

meteorologicznych. 

 
Montaż kabli i przewodów 
- trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, uwzględniając  

  konstrukcje budynku  oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami  

  technologicznymi. Trasy przewodów powinny   przebiegać poziomo lub pionowo, a nie  

  ukośnie. 

- promień łuku gięcia przewodów i kabli nie powinien być mniejszy niż określony przez  

  producenta   

- w ścianach g/k należy stosować karbowane rury elektroinstalacyjne  

-bruzdy należy dostosować do średnicy rur z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy   

  układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzd na być taka, aby     

  odległość między rurami wynosiła nie mniej niż 5 mm. Nie dopuszcza się wykonania bruzd   

  w  cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia  

  bruzd, oraz wykonywania przebić w betonowych elementach konstrukcji budynku.  

 -przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać   

  łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 

- korytka montować za pomocą uchwytów śrubowych M8 co 1 m na wspornikach o  

  szerokościach wg potrzeb, nad stelażem sufitów podwieszanych w przestrzeni    

  podsufitowej. Skręcone ciągi korytek przyłączyć do szyny połączeń wyrównawczych. 

- przewody układać na ścianach w wykutych w tynkach bruzdach a następnie przykryć   

  zaprawą. Przewody mocować za pomocą gipsu lub klamerek, mocowanie wykonać w  

  odstępach około 50 cm. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Do  

  puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które muszą być przecinane i łączone do  

  osprzętu lub na listwie za osprzętem. Przewody, które nie muszą być przecinane prowadzić  

  obok puszki. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości   

  niezbędną do wykonania połączeń. Rozgałęzienia w puszkach szczelnych montowanych   

  na bocznych ściankach korytek. Przewody w puszkach muszą być ułożone swobodnie i nie  

  mogą być narażone na dodatkowe naprężenia mechaniczne.  

- przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w przypadku przejść  

  przez ściany i   stropy, które są granicami stref pożarowych uszczelnienia wykonać  

  atestowanymi materiałami o odporności   ogniowej równej odporności ogniowej przegród  

  międzystrefowych. 

- przy podłączaniu przewodów pod zaciski podłączenie żył przewodów należy wykonywać  
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  przy użyciu sprzętu   odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych  

  przewodów 

- nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe okręcanie 

- puszki łączeniowe w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą 

   odpowiednią liczbę  otworów na wprowadzenie przewodów, a w instalacjach szczelnych 

   odpowiednią liczbę otworów z dławikami takiej samej średnicy, aby można było uszczelnić 

   wejście przewodu do puszki. 

- wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie  

   przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący  

   przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, 

   przekroju oraz ilości łączonych przewodów, a także  

   środowiska, w którym połączenie ma pracować. 

- Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez  

   zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki  

   ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie  

   budowanej linii 

 
Montaż osprzętu: 
Należy stosować następujący osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki  

instalacyjne, gniazda wtyczkowe, łączniki oświetlenia. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy  

mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. We  

wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt tej samej serii W pomieszczeniach WC,  

węzłach sanitarny stosować osprzęt hermetyczny podtynkowy IP44, a w pomieszczeniach  

pozostałych osprzęt podtynkowy. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosować z bolcem  

uziemiającym. Wysokość montażu podana na rysunkach. 

 
Montaż opraw oświetleniowych: 
 Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw. o Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i  

uchwytów o Przygotowanie podłoża o Zamocowanie uchwytów o Rozpakowanie oprawy o  

Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających o Otwarcie i zamkniecie oprawy o  

Obcięcie i obrobienie końców przewodów o Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem o  

Zamontowanie oprawy i podłączenie o Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki  

itp.) 

 
Badania i pomiary: 
 
Pomiary i próby instalacji należy przeprowadzać w miarę możliwości w następującej 

kolejności i powinny one obejmować: 

- Sprawdzenie poprawności oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych 

- Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 

wyrównawczych głównych   

   i dodatkowych 
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- Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych 

- Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania 

- Sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych 

Każdy pomiar i próba powinny być przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiarów i prób 

powinny stanowić wartość średnią uzyskaną w wyniku trzykrotnego ich powtórzenia. 

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny być wykonywane dla 

określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w 

obwodach. Napięcie pomiarowe należy przykładać: 

- pomiędzy żyły fazowe badanego obwodu 

- pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłą neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę  

  ochronną. 

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach siłowych należy wykonywać po odłączeniu 

odbiorników od instalacji 

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych powinny być wykonywane przy 

przestrzeganiu zasady, że pomiarem musi być objęty cały obwód oświetleniowy przy 

zamkniętym wyłączniku oświetlenia. 

W układzie sieci TN-S z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, po wykonaniu badania 

wyłącznika, należy sprawdzić ciągłość połączenia z przewodem ochronnym części 

przewodzących dostępnych urządzeń odbiorczych i klasę ochronności lub styków 

ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia możliwości wykorzystania wyłącznika 

nadprądowego zwarciowego jako urządzenia wyłączającego przy zwarciach jednofazowych 

należy wykonać, przy zbocznikowanym wyłączniku różnicowo-prądowym pomiary 

skuteczności ochrony przez pomiar pętli zwarciowej. 

Warunki dla pomiarów ochronnych: 

a) czasy samoczynnego wyłączania zasilania w układzie sieci TN  

- dla napięć 230V – 0,4 sekundy 

- dla napięć 400V – 0,2 sekundy 

b)  pomiar impedancji pętli zwarcia wykonać zgodnie z pkt 411.4.4 PN-HD 60364-4-41    

Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać: 

- nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji 

- rodzaj pomiarów i prób 

- nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby 

- datę wykonania pomiarów i prób 

- spis użytych przyrządów i ich numery 

- tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów oraz ich ocenę 

 

1.7 Jednostki obmiaru. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  

dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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1.8 Obiór. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzane w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, w tym roboty zanikające 

• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

• Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

• Protokół pomiarów rezystancji uziemień, 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

1.9 Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tych robót w 

Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą zawierać: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

  ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy    

   wliczać podatku VAT) 

1.10 Przepisy związane. 

PN-84/E-02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci 

prądu przemiennego 

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach. 

PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.. 
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PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-74/C-89200 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. 

PKNM i J nr 4/80. póz. 19). 

PN-82/E-01003 Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne. 

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. Postanowienia 

ogólne. Wielkości podstawowe.  

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 

elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe. 

PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich 

instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań. 

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne. 

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki. 

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach. 

PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach 

szynowych. Wymiary. 

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. Wymiary i 

badania podstawowe. Postanowienia ogólne. 

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Wymiary części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, póz. 3). 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 

PN-85/E-08112 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. 

Wymagania i badania. 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 

ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 

PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A. 

Wymagania i badania. 

PN-87/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe 

na znamionowe napięcie do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.  
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PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe 

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda 

bezpiecznikowe. Wymiary. 

PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe 

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki 

bezpiecznikowe. Wymiary. 

PN-87/E-93100/04 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe 

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wkładki topikowe.   

PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania 

i badania. 

PN-88/E-93250 Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 600 V 

do instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania. Prawo budowlane. Prawo 

energetyczne. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity DZ.U. z 2009 r. Nr 

178, poz. 1380 z póź. zm. ) 

PN-E-08350-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji” z grudnia 2002 roku 

Publikacja „Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożaru” – J. Ciszewski, CNBOP 

w Józefowie 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i 

terenów  

PN-B-02877-4:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków: Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła” 

PN-EN 60332 – 2 – 1 : 2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz 

światłowodowych. Część 2 – 1 : sprawdzenie odporności pojedynczego cienkiego 

izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. 

Aparatura  

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 

dotyczących zabezpieczenia - Część 1: Wymagania systemowe 

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu stosowane w 

zabezpieczeniach - Część 2-1: Wymagania dla podzespołów 

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu stosowane w 

zabezpieczeniach - Część 7: Zasady stosowania 

Norma międzynarodowa:ISO/IEC 11801 wraz z dodatkami Amendment 1 i Amendment 2, 

które określają pasmo przenoszenia dla systemów Klasy E/Kategorii 6 na min. 

250MHz. 
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PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 

1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe. 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 

okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania 

światłowodowego. 

2  Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 

6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  BHP, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 



12 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2  Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.2 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.2 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.2 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.2  Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.2  Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

6.2  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w 

projekcie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót, 

Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 

6.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach 

obowiązujących przy sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic 

wynikających z wymiarowania Projektu w stanach surowych. 
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6.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

6 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

6.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

6.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

6.2  Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

Kontrola zgodności zdjęć inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod 

względem ich zgodności ze stanem faktycznym. 

6.2.1 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

     ew. PZJ. 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ew. PZJ. 

8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

12.  Instrukcje eksploatacyjne. 

13.  Fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy 
wykonywania Robót. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.2  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

6 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

6.2 Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego i protokół końcowy po wykonaniu 

całości robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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6   Dokumenty odniesienia. 

6.2 Dokumentacja projektowa. 

Wielobranżowa dokumentacja na  przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku na 

potrzeby przychodni SPZLLO Warszawa Żoliborz. 

Kosztorysy inwestorskie. 

Przedmiary robót dla zamówień publicznych. 

6.2 Dokumenty budowy. 

6.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem 

powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i 

temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące 

czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 

elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 

Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.2.1 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

6.2.1 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- zdjęcia inwentaryzacyjne. 

6.2.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi 

przepisami. 

6.2.1 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze 

szczególnym uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z 

datownikiem, lub aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 

dpi) w  profesjonalnym zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku 

elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek fotograficznych. 

6.2.1 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 

Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 

przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 

dotyczące robót. 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 



20 
 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela 

inwestora. 

6.2.1 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.2.1 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 

Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 

Zamawiającemu zgodnie z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 

  

 

 


