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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót.  
1.3 Zakres robót objętych ST: 
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i 
stosować w powiązaniu z nimi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót budowlanych , architektonicznych, 
oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w 
przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi. 
W zakres przewidywanych robót opisanych w  niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące 
prace: 

 Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
 Roboty ogólnobudowlane 
 Roboty budowlane wykończeniowe 

Roboty porządkowe   
w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót: 

         a). wykonanie robót przygotowawczych, w tym: 
- wygrodzenie powierzchni objętej strefą bezpieczeństwa przy robotach  
- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robót przez powieszenie tablic     
   informacyjnych i ostrzegawczych. 
- określenie z Inwestorem dojazdu  
- uzgodnienie z Inwestorem miejsca składowania materiałów 
- uzgodnienie miejsc podłączenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu. 
b).wykonanie robót remontowych objętych projektem budowlano-wykonawczym: 
- rozebranie wiaty i magazynu 
- rozebranie części kostki  
- zamontowanie rur 
- odprowadzenie ścieków z placu 
- wykonanie magazyny 
- wykonanie wiaty 
- roboty izolacyjne piwnic 
- prace remontowe piwnic 
- prace rozbiórkowe w poziomie 1 piętra 
- prace remontowe 1 piętra z wymianą drzwi 
- remont klatek schodowych 
c)  roboty porządkowe 
- sprzątniecie remontowanych pomieszczeń  
- rozebranie foli zabezpieczającej  
- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielającej prace 
- wywiezienie gruzu 
 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji i odbiorze robót. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
budowlanymi i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- transport 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 
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1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
 
1.3.3. Inwestor 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk 02-093 Warszawa ul. 
Ludwika Pasteura 3. 
 
1.3.4. Projektanci: 
mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak 
mgr inż. arch. Cezary Chmielewski 
 
1.3.5. Stan istniejący i charakterystyka obiektu 
Istniejący budynek remontowany jest w części wydzielonej w obszarze dziedzińca, piwnic i parteru. 
Pomieszczenia Zwierzętarni zlokalizowane są w części parterowej budynku. budynek podpiwniczony 
pod częścią parteru. Ilość kondygnacji - 3.  

Zakres robót: 
- rozebranie wiaty i magazynu 
- rozebranie części kostki  
- zamontowanie rur 
- odprowadzenie ścieków z placu 
- wykonanie magazyny 
- wykonanie wiaty 
- roboty izolacyjne piwnic 
- prace remontowe piwnic 
- prace rozbiórkowe w poziomie 1 piętra 
- prace remontowe 1 piętra z wymianą drzwi 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla, 
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
Określenia podstawowe 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

- BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
-  BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty 
antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp. 
-  OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty 
-  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
-  REMONCIE -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu i modernizacji pomieszczeń. 
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-  TERENIE REMONTU – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
remontowe wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza . 
-  DOKUMENTACJI – należy przez to rozumieć opracowanie obejmujące zakres prowadzenia robót 
remontowych. 
-  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ -  należy przez to rozumieć dokumentację z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
-  APROBACIE TECHNICZNEJ -  należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
-  WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
-  DRODZE TYMCZASOWEJ– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty remontowe na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu 
-  KIEROWNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty. 
-  MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
-  POLECENIU INSPEKTORA NADZORU -  należy przez to rozumieć polecenia przekazywane 
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem robót. 
-  REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót. 
-  ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty remontowe. 
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru.  
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na roboty do daty ich zakończenia i odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren remontu pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu objętego remontem  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
remontowane pomieszczenia, jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej do remontowanych 
pomieszczeń wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz 
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 
Przekazanie remontowanych pomieszczeń Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony 
umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na roboty”. Protokół przekazania 
podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń  w okresie trwania robót 
aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. 
 
Zagospodarowanie remontowanych pomieszczeń 
Zagospodarowanie remontowanych pomieszczeń wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
 wygrodzenie pomieszczeń i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
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 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienia łączności telefonicznej, 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren remontu lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi.  
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót należy wyznaczyć i oznakować miejsca 
postojowe. 
Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie prowadzonych prac powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego RB znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie 
większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych  
     i mechanicznych, 
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 
Na terenie prowadzonych prac powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie prowadzonyc prac powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  



 8 

Teren prac powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 
1.5.2  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i zgodzić się 
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej.  
 
1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas prac  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń. budynku i zaplecza  w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla 
pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i 
zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest 
włączony w cenie ofertowej. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  tak by nie 
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  
Wykonawca winien zabezpieczyć teren i pomieszczenia przed: 
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego, 
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych    
- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia wód oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, 
pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. 
Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm i 
stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. 
Prowadzenie robót musi być zgodne z przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla 
danego obszaru poziom hałasu.  
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu hałasu. 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych 
ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od zamawiającego 
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do 
przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego. 
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1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy wymagany  przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

 
1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg 
spowodowane ruchem tych pojazdów.  
 
1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących 
wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w 
zakresie przepisów bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do 
następujących działań 
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 

 - wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 - wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez     
     wyznaczone w tym celu osoby 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
  krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
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Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak 

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.) 
  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego  usytuowanego 

przy remontowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
 gogle lub przyłbice ochronne, 
 hełmy ochronne, 
 rękawice wzmocnione skórą, 
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz gwarantować 
bezpieczeństwo osób postronnych. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 

 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  
 szkolenie wstępne,  
 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz w roku. 
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Na obszarze prowadzonych prac powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót  

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

          Na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej   

          Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem obszaru objętego 
remontem od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  
 
1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
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2.Materiały  
2.1  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.2  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru.Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Materiały użyte do robót określa szczegółowa specyfikacja techniczna. 
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w 
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów leżą po stronie Wykonawcy. 
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie prowadzonych robót.  
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości, gwarantujące brak uszkodzeń oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów. 
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie 
transportu materiałów i urządzeń. 
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów 
materiałów, wyrobów i urządzeń. 
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Gruz i ziemię należy wywozić na odległość 30 km z ich utylizacją. 
 
5.  Wykonanie  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor 
Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca , 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  prac określonych projektem. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 

  projekt wykonawczy; 
  obszar objęty pracami remontowymi; 
  miejsce na zagospodarowanie zaplecza technicznego i higienicznego 
 

6.   Kontrola  jakości  robót 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.2  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 
6.3  Badania  i  pomiary 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 



 14 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi 
Nadzoru. 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.             
 
6.4  Certyfikaty  i  deklaracje 
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność z  kryteriami technicznymi    
  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz właściwych przepisów i    
  dokumentów technicznych, 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją . 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.5   Dokumenty budowy 
6.5.1  Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest prowadzony przez wykonawcę. Jest on dokumentem obejmującym ustalenia i 
rozwiązania techniczne. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu prac remontowych, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

   - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

   - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

   - zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych    
     i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
   - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
   - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych  badań   
     z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 
   - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 
6.5.2  Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Rejestr obmiarów jest wymagany przy 
rozliczeniu powykonawczym na podstawie kosztorysów. 
6.5.3  Dokumenty certyfikujące 
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla materiałów i produktów 
przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych 
wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone przez Wykonawcę do czasu 
odbioru końcowego. Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 



 15 

 
6.5.4  Pozostałe  dokumenty  prac remontowych 
Do dokumentów prac remontowych zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót. 
b) protokoły przekazania obszaru prac remontowych 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  prowadzonych prac remontowych 
Dokumenty prac remontowych będą przechowywane na terenie objętym remontem  w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym 
Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie 
dokumenty będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  przedstawiane  do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.  Obmiar  robót 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót należy prowadzić przy rozliczeniu robót kosztorysowo. Przy rozliczeniu ryczałtowym 
prowadzenie obmiaru nie jest wymagane. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 
8.   Odbiór   robót   i   dostaw 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.  



 16 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
 W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .   
 
8.3  Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
8.4  Odbiór  ostateczny  robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni  od  
daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami 
gwarancyjnymi dla urządzeń (jeśli takie występują) 
-Specyfikacje Techniczne. 
-Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
-Receptury i ustalenia technologiczne. 
-Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów (jeśli są wymagane). 
-Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  laboratoryjnych. 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Instrukcje obsługi. 
-Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
-Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

   -Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego 
odbioru ostatecznego. 
 
9.   Podstawa  płatności 
Informacje ogólne 
Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą  
Przy rozliczeniu kosztorysowym: 
- Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie 
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

  - obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem  podatku  
     VAT. 

 
Płatność za roboty 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: 
 
10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r., poz. 290), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

 
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej ST oraz 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń 
oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. 
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i 
właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  
 
10.2. Normy 
EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobów z wełny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – zgodność elementów 
konstrukcyjnych 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
PN –EN 12209:2005 Okucia budowlane 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 12859:2011 Płyty gipsowe definicje i wymagania 
PN –EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych 
PN –EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 13162+A1 :2005-04 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie 
PN-EN 13454-1:2006 spoiwa wieloskładnikowe oraz mieszanki fabryczne 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania 
PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie 
PN-EN 14216:2015-09 Cement skład i wymagania 
PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych 
PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i właściwości 
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PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 14411;2013-04 Płytki ceramiczne – definicje i klasyfikacja 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości uzytkowe okien i drzwi 
PN-B-79406:1997- wymagania wykonania zabudów z płyt gipsowo-kartonowych 
EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 
EN 295-1:2013 — Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 
EN ISO 11126-10: 2000. Garni – ścierniwa określenie parametrów 
PN-85/B-02361. Określenie wykonania obróbek blacharskich 
PN-61/B-10245 Wymagania odbiorowe obróbek blacharskich 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-EN 1504-5:2013 [8] Naprawy rys metodą iniekcji klasyfikacja oceny użyteczności materiału 
BN-87/8950-15 Prace iniekcyjne w budownictwie – ogólne zasady i warunki techniczne iniekcji 
 
10.3. Dokumentacja projektowa obejmuje 
1. Projekty dotyczące wykonania robót  
2. Przedmiar robót. 
3 Kosztorys inwestorski przeznaczony dla Inwestora 
4 .Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST)  

 
 

 
SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI (CPV 45110000-1) 
   
1.1. Wstęp 
1.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i demontażowych. 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. Dotyczą one materiałów uzupełniających 
stosowanych przy robotach rozbiórkowych. 
Należy uzgodnić z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegają zwrotowi Inwestorowi czy należy je 
wywieźć na zwałkę. 
1.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robót przewiduje się użycie 
wciągarek i samochodów dostawczych. 
1.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.5. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
Roboty rozbiórkowe: 
- rozebranie ogrodzenia  
- rozebranie konstrukcji betonowych 
- rozebranie ścianek prefabrykowanych 
- rozebranie konstrukcji stalowej 
- demontaż drzwi 
- demontaż rurociągu 
- rozebranie kostki betonowej 
- rozebranie płytek ceramicznych 
- rozebranie posadzek cementowych 
- wyrównanie posadzek przez szlifowanie 
- odbicie tynków 
- rozebranie ścian 
- skucie nierówności  
- wykucie otworów’ 
- demontaż nadproży 
- demontaż stropów podwieszonych 
- wykucie kratek wentylacyjnych 
- demontaż parapetów 
- demontaż okuć okiennych 
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- demontaż balustrad 
- rozebranie izolacji 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób bezpieczny z zachowaniem wymagań BHP i p.poż. 
1.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  
1.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech. 
1.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
1.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
 

SST 02. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV 45262500-6 ) 
2.1. Wstęp 
2.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  murowych. 
2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Cement 
Skład cementu - klinkier portlandzki oraz popiół krzemionkowy. Wykazuje odporność na działanie 
czynników korozyjnych i agresywnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą dynamiką narastania 
wytrzymałości w długich okresach twardnienia. W zaprawach murarskich i tynkarskich Cement CEM 
II/B-V 32,5 N posiada bardzo dobrą przyczepność do podłożą. Nadaje zaprawom większą plastyczność 
oraz pozwala uzyskać gładsze powierzchnie. 
- umiarkowane ciepło hydratacji 
- wysoka wytrzymałość końcowa 
- dobra urabialność mieszanki betonowej 
- umiarkowane narastanie wytrzymałości początkowych 
- wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania 
- niski skurcz 
 
Cegła pełna  
Cegła zwykła pełna – typu B lub P, mają j wymiar (h x b x l) =6,5 × 12,0 x 25,0 cm. 
Klasa 15 - określa wytrzymałość cegieł i pustaków na ściskanie. Podawana jest w MPa. Jej wartość  
Liczbowa wynosi 5,10,15,20. Im wyższa klasa, tym materiał jest mocniejszy i można z niego        
stawiać ściany narażone na większe obciążenia 
Ciężar objętościowy 1800-1900kg/m3 , 
współczynnik przenikania ciepła 0,75W/moC,  
zużycie materiału na 1m2 ściany o grubości muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubości 25cm – 94szt.  
łączenie na zaprawę cementowo-wapienną.        
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Nadproża  
Nadproża stalowe: 
Nadproże należy wykonać z ceowników stalowych 2xC120 skręconych ze sobą na śruby .Przed 
skręceniem cewników należy założyć na śruby tuleje dystansowe. Przed otynkowaniem nadproży należy 
je owinąć siatką Rabitza. 
Nadproża typu L: 
Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19 długość zależna od szerokości otworu. 
Nadproże z bednarki – wzmocnienie wylewki nadproża bednarką – przy małych rozpiętościach 
 
Parapety z konglomeratu 
Parapety wewnętrzne z płyt konglomeratu marmurowego wysokości 4 cm. Kolor należy uzgodnić z 
projektantem. 
 
2.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.5. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- osuszanie ścian 
- czyszczenie wodą ścian 
- naprawa uszkodzonych murów 
- stemplowanie nadproży 
- wykonanie nadproży 
- szpałdowanie ścian 
- murowanie ścian 
- osadzenie parapetów z konglomeratu 
2.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech. 
2.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
2.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
 
SST 03.  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I ZABUDÓW SUFITOWYCH 

  (CPV 45421152-4) 
3.1. Wstęp 
3.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
3.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszonych. 
3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 22 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
3.2.Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ścianki panelowe typu PWS gr 24 (REI 120) 
odporność ogniowa od EI120 (o↔i) dla PWS-W 150 mm i grubsze maksymalna rozpiętość słupów 12,00 
m (układ poziomy płyt), maksymalna rozpiętość rygli (układ pionowy płyty) 4 m (klasa odporności 
ogniowej konstrukcji ≥ R120) Płyta warstwowa to element składający się z dwóch okładzin z blachy 
stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego znajdującego się między nimi. Produkty dostępne są z 
rdzeniem z wełny mineralnej.  
 
sufity podwieszane higieniczne ROCKFON 
Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A oraz najwyższe bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1 
Dostępna w standardowych wymiarach, w krawędzi A 
Powierzchnia może być myta wodą pod ciśnieniem 
Odporność na wilgoć do 100% RH 
Płyta ze skalnej wełny mineralnej 
Widoczna strona płyty: biała, specjalna powłoka o zwiększonej trwałości 
Tył płyty: welon z włókna szklanego 
Malowane krawędzie 
 
płyta PROMATECT 
Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe. Odporne na wilgoć́, w obróbce 
porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. 
- odporne na wilgoć 
- nie zmieniają właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności 
- nie tracą właściwości ogniochronnych z upływem czasu 
- gęstość objętościowa ρ Ok. 870 kg/m3 ± 15% 
- zawartość wilgoci (stan pow. ±   suchy) ok. 5-10% 
- odczyn pH ok. 12 
- przewodność cieplna λ Ok. 0,175 W/mK 
- opór dyfuzyjny μ Ok. 20 
 
ścianki ustępowe z płyt WLM  
Grubość 2 cm. Ścianki systemowe na stopkach kotwonych do posadzek. System ścianek obejmuje 
montaż drzwi  z gałakami i zamkiem od środka. 
 
3.3.Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.4.Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.5.Wykonanie robót 
- wykonanie ścienek zewnetrznych panelowych typu PWS gr 24 (REI 120) 
- ścianki systemowe GK 
- montaż sufitów podwieszanych higienicznych ROCKFON 
- sufity podwieszane okładane plytą np. PROMATEC 
- sufity podwieszone z GK 
- ścianki obłożone płytami PROMATEC 
- ścianki ustępowe 
UWAGA Należy uwzględnić usytuowanie wyposażenia przy montażu ścianek – odpowiednie 
wzmocnienia i układ profili. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
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Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI 

1 2 3 4 5 6 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000÷4000] (+0; -6) 

4 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

5 

Masa 1 m 
płyty o 

grubości 
[kg] 

 

9,5 <9,5 - -  

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11÷13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5÷15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

6 Wilgotność [%] <10,0 

7 
Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- >20 - >20 

8 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

9 
Oznako-

wanie 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..........; 
data produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny 
zielony 
jasny 

zielony 
jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwony 

 
Zaprawa gipsowa 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
Profile stalowe i łączniki 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
3.5.1. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
 profilem o kształcie liter w zależności od grubości ścianki przy użyciu profili stosowanych do budowy 

ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
 z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, 75mm lub 100mm umocowanych do podłoża 

elementami typu ES, 
 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami typu ES. 
 Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub innymi płytami 

np. PROMATEC oraz wypełnienia wełną mineralną. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać 
się z instrukcją producenta. Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji 
producenta; 

 Do wypełniania ścian stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min. 45kG/m3; w przypadku przejść 
instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej wysokości kondygnacji, przejścia te będą 
uszczelnione akustycznie a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą uszczelnione tak, aby 
zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

 Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się pokrywać ze sobą. 

 Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą z włókna szklanego szer. 50 mm; do 
szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosować 
szpachlę stalową; na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do 
tego przewidziane. 

 W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokość okle-
jania taśmą oraz wysokość na której instalowane będą profile narożne, winna być około 10 cm 
wyższa niż przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – ostateczne 
położenie sufitu może ulegać wahaniom. 

3.5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw, dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej „warstwą nośną" i górnej – dalej na-
zywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.  
Przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
 kształt pomieszczenia: jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu 

na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach 
wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
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 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską 
konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony 
jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

 grubość zastosowanych płyt: 
 rozmieszczenie płyt: rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności 

płyt. 
 funkcję jaką spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 

musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej.Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma wpływu na odporność 
ogniową, ponieważ o własne ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o od-
ległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kwotę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).  
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania 
stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych lub PROMATEC do rusztu. 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli 
tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
-mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich               
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowym wkrętami 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 
60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
3.6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z pkt.6 ogólnej specyfikacji technicznej 
oraz poniższych wymagań: 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: w szczególności powinna być oceniana: 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 równość powierzchni płyt, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Wymagania wykonania: 
 
GK  
Ruszt 

Sprawdzany element Dopuszczalna odchyłka, mm 

Rozstaw słupów H Wysokość ściany : 400 

Odchylenie od osi 
pionowej 

Klasa dokładności I 6 

Klasa dokładności II 4 

Odchylenie od osi 
poziomej mierzone 
pomiędzy 
sąsiednimi 
przegrodami 

Klasa dokładności I 
4 (wysokość 
ściany 
H<3,5 m) 

6 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

Klasa dokładności II 
3 (wysokość 
ściany 
H<3,5 m) 

4 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

 
Płyty GK 
Dopuszczalne odchylenia okładzin wg PN -72/B-10122 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzn i krawędzi   

Powierzchni op płaszczyzn i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od 
kierunku   

Przecinających 
się płaszczyzn 

od kata w 
dokumentacji 

pionowego poziomego   

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt. 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 
2 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Odbiór ścian 
Powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumen-
tacją techniczną. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
3.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
3.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
3.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji. 
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SST 04.   KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG (CPV 45432100- 5) 
4.1. Wstęp 
4.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
4.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  posadzkarskich. 
4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
GRES   
płytka np. Nowa Gala Mirador Lappato MR 12 o wymiarach 60/60 cm 
Podłoga i cokoły przeznaczone do pomieszczeń narażonych na duże natężenie ruchu, Kolory trwałe, 
powierzchnia płytek naturalna. 
- płytka podłogowa gres  60 x 60 cm   
Dane techniczne: 
Materiał: kwarc, skalenie i kaolin.  
Nasiąkliwość : wg PN-EN ISO 10545-3     <0,1% 
Wytrzymałość na zginanie: wg PN-EN ISO 10545-4   min. 45N/mm2 

Mrozoodporność: wg PN-EN ISO 10545-12    mrozoodporna 
Odporność na ścieranie wgłębne: wg  PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm2 

Odporność na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne 
Antypoślizgowość: wg DIN 51130 R10(powinny zachowywać swoje antypoślizgowe właściwości nawet  wtedy, gdy 
są mokre), Wybrane płytki podlegają akceptacji Architekta.    
 
Kostka betonowa 
Typ i kolor kostki oraz jej grubość należy dostosować do kostki istniejącej. Wymianie podlega jedynie 
uszkodzona kostka. Pozostałą należy ponownie wbudować. 
 
4.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.5.  Wykonanie robót 
4.5.1. Zakres robót 
- wykonanie podkładów posadzkowych z piasku ze żwirem 
- posadzka z płytek gresowych 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
- nawierzchnie z kostki betonowej 
- wykonanie szlicht 
- zabezpieczenie podłóg folią 
    
4.5.2. Wykonanie robót 
Posadzka z gresu 
Posadzka j z płytek podłogowych ceramicznych gresowych  z cokolikami luzem ułożonych na za prawie 
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz wypełnieniem 
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gresowych luzem o wysokości 15 cm, ułożonych na 
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek,  przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawę klejową. 
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Wykonanie tych podłóg polegać będzie na układaniu płytek ceramicznych na kleju na przygotowanym 
już podłożu. Przed rozpoczęciem układania płytek, należy przygotować podłoże do położenia kleju. 
Zakres wykonania obejmuje także osadzenie kratek ściekowych, styki z progami drzwi i innymi 
posadzkami – listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod płytkami. Należy 
stosować materiał sortowany.  
Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta. 
Szerokość spoin, zależy od rodzaju płytek.  
Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z 
tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny; do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodo- i kwasoodporną; 
kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.  
Sposób rozmierzania wg projektu architektury. 
Wygląd 
- Spoiny muszą być liniowe, ciągłe i bez załamań. 
- Spoiny na ścianach muszą być równoległe do głównych osi lub określonego wyposażenia, jeśli nie   
  określono inaczej. 
- Cięcia okładzin powinny być ograniczone do minimum, fragmenty docięte jak największe a cięcia   
  ukryte w najmniej widocznych miejscach. 
Posadzki układać ściśle wg wskazań producenta. Przed układaniem wyrównać powierzchnie, nierówne 
krawędzie należy wyprofilować i zabezpieczyć. 
Tolerancje i dokładność. 
- Żadne nagłe nierówności i nieregularności  
nie mogą się pojawić na powierzchni okładziny.  
- Dopuszczalna dewiacja dla okładzin wynosi 2mm od założonego poziomu. Maksymalna odchyłka 

pomiędzy dwoma przeciwległymi powierzchniami wynosi: 1mm dla połączeń mniejszych niż 6mm, 
2mm dla połączeń większych niż 6mm.  

                       - Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocą 2-metrowego liniału mierniczego z zamocowanymi na obu 
jego końcach stopkami o grubości 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch 
liniału mierniczego nie powinien być zakłócany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny 
pomiędzy liniałem a powierzchnią nie mogą być w żadnym miejscu większe niż 6 mm. 

 
4.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
4.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
4.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej  
Odbiory: 
 
Gres na posadzce 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż  
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty  
dwumetrowej. 
4.9. Podstawa płatności  
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
 

SST 05.  ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN (CPV 45410000-4) 
5.1. Wstęp 
5.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
5.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
5.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  tynkarskich i okładzin ścian. 
5.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Gips szpachlowy 
Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, 
oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i 
pęknięć. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, 
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaniną siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu 
wapnia, domieszek modyfikujących i regulatorów czasu wiązania.  
Wygląd: biały proszek 
Zapach: brak  
Próg zapachu: nie dotyczy 
pH: 7-8* dla mieszaniny z wodą 
Temperatura topnienia / krzepnięcia: > 10000 C 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Szybkość parowania: nie dotyczy 
Palność: nie dotyczy 
Górna / dolna granica palności / wybuchowości: nie dotyczy 
Prężność par : nie dotyczy 
Gęstość par : nie dotyczy 
Gęstość względna: ok. 0,9 g/cm3 
Rozpuszczalność: nie rozpuszczalny 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
Lepkość: nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe:nie posiada 
Właściwości utleniające:nie posiada  
 
glazura 

 Dane techniczne: 
Materiał przeznaczony do wykończania ścian wewnątrz budynków, w których temperatury są wyższe  
niż 00. 
Materiał: płytki ceramiczne prasowane na sucho 
Siła łamiąca : wg EN 14411 grubość.7,5 mmm min.>600 N, grubość,7,5 mm >200 N 
Wytrzymałość na zginanie: wg EN 14411  grubość.7,5 mmm min. 12 MPa, grubość,7,5 mm min. 15MPa 
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Odporność na szok termiczny: wg EN 14411 odporne 
Nasiąkliwość wodna; wg EN 14411 > 10% 
Uwalnianie substancji niebezpiecznych : wg EN 14411 0 mg/dm3 
Przyczepność: wg EN 12004  NPD 
Wybrane płytki podlegają akceptacji Architekta.    
 
Wyprawa elewacyjna z np. CT 35 
Ceresit CT 35 to tynk mineralny produkowany w wersji białej i do malowania, paroprzepuszczalny, 
hydrofobowy oraz odporny na warunki atmosferyczne. Służy on do wykonywania cienkowarstwowych 
wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na 
płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Zalecamy stosowanie Ceresit CT 35 jako 
wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.  
Tynk mineralny 
Produkowany w wersji białej i do malowania 
Paroprzepuszczalny 
Hydrofobowy 
Odporny na warunki atmosferyczne 
Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach 
gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. 
Do stosowania jako wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania 
ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny 
mineralnej 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
Czas zużycia: 60 min. 
 
Tynk WP DS. LEVELL 
Szpachlówka uszczelniajaca o wysokiej odporności na siarczyny 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm² 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l 
Konsystencja szpachlowa 
Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg 
Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2h0,5) 
Próg zapachu:parametr nieoznaczany 
Odczyn pH (10 g/l) w 20 °C:ca. 12 
Zmiana stanu- Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia:> 1000 °C 
Początkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: parametr nieoznaczany 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Zapalność (stałe, postać gazowa):Nieokreślone. 
Temperatura rozkładu: parametr nieoznaczany 
Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny. 
Zagrożenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem. 
Granice stężeń wybuchowych: dolna: parametr nieoznaczany, górna: parametr nieoznaczany 
Prężność par: Nie nadający się do zastosowania. 
Gęstość w 20 °C:1,5 g/cm3 
Gęstość względna - parametr nieoznaczany 
Gęstość par- Nie nadający się do zastosowania. 
Szybkość parowania - Nie nadający się do zastosowania. 
Rozpuszczalność / mieszalność z wodą: rozpuszczalny 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: parametr nieoznaczany 
Lepkość: dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania. 
kinematyczna: Nie nadający się do zastosowania. 
Rozpuszczalniki organiczne:0,0 % 
Zawartość ciał stałych:100,0 % 
 
5.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.4.Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.5.Wykonanie robót 
- wyprawa elewacyjna z CT 35 
- uzupełnienie tynków z np. WP DS. LEVELL 
- wykonanie tynków III kat 
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- przecieranie tynków 
- wykonanie pasów tynków 
- wykonanie gładzi gipsowych 
- ułożenie glazury 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Zasady wykonywania okładzin z płytek ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otyn-
kowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy klejowej.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 
Płytki ceramiczne kleić przy zastosowaniu kleju systemowego do płytek ceramicznych 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
UWAGA: Na ścianie nad umywalkami zamontować lustra wklejane w przestrzeń pomiędzy płytkami 
ceramicznymi. 
5.6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
5.8. Odbiór robót 
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Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej  
Glazura 
Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość wykonania podkładu - równość, gładkość, brak spękań 
lub odspojenia fragmentów podkładu. Badanie gotowych okładzin powinno polegać na sprawdzeniu:  
− należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukanie okładziny w kilku dowolnie wybranych  
   miejscach : głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu;  
− prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin   
  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm, (sprawdzenie za pomocą    
  poziomicy i pionu murarskiego):  
−prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do sieci    
  kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
  wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm;  
−wizualnym - szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia a w przypadkach budzących  
  wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm;  
− jednolitości barwy płytek 
Tynki 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną . Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów 
zacieków, odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża. Badania i warunki przy odbiorze określa norma PN-70/B-10100 

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwykłych: 

ktegori
a tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 

od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

 Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 

odchylenia 
przecinajacych się 
płaszczyzn od kąta 
w dokunetacji 

  pionowego poziomego   

0,I                                                 nie podlegają spradzeniu   

II 

< 4 mm na długości łaty 
2 m 

< 3 mm na długości 1 
m, 

<4 mm na długości 
1 m i < 10 mm na 
długości ściany 

<4mm na długości 1 
m 

III 

< 3 mm i w liczbie <3 na 
długości laty 2 m 

<2mm na 1m i 
ogółem <4 mm w 

pomieszczeniach do 
3.5m wysokości oraz 

<6 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

<3 mm na długości 
1 m i ogółem <6 mm 

na powierzchni 
ściany 

<3mm na długości 1 
m 

IV 

<2 mm i w liczbie <2 na 
długości łaty kontrolnej 2 

m 

<1,5mm na 1 m i 
ogółem <3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 

< 4 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

<2 mm na długości 
1 m i ogółem < 3 

mm na powierzchni 
ściany 

<2 mm na długości 
1 m 

 
5.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
techniczne 
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SST 06. ROBOTY MALARSKIE  (CPV 45442100-8) 
 
6.1. Wstęp 
6.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
6.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
6.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  malarskich 
6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.2. Materiały 
 
Farby emulsyjne  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 mm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
Grunt np. UNI GRUNT 
- wzmacnia podłoże 
- szybko wysycha 
- jest wysoce wydajny  
-  zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2 
- rozpoczęcie prac po 2 h 
-  możliwość rozcieńczania wodą 
- barwa - przeźroczysta  
- ciało płynne 
- spaja podłoże i powoduje lepszą przyczepność następnych warstw. 
Nanoszenie pędzlem lub wałkiem. 
 

Farba miniowa 
Farba   ftalowa   „MINIOWA”   to   wyrób   wykazujący   dobre   właściwości     przeciwrdzewne, 
odznaczający   się     zdolnością   pasywowania   podłoża.   Tworzy   szybkoschnące   powłoki, 
charakteryzujące   się   doskonałą   przyczepnością,   elastycznością,   odpornością   na   uderzenia    
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oraz działanie  czynników  korozyjnych.   Przeznaczona   jest   do   gruntowania  konstrukcji i aparatury  
ze  stali oraz żeliwa, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej. Jako   warstwy   nawierzchniowe   
zaleca   się   stosować   emalie   ftalowe   oraz   modyfikowane ogólnego stosowania.  
Przygotowanie podłoża:                                            
Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. 
- stal: oczyścić strumieniowo- ściernie do Sa 2 ½ wg ISO, 
- stal: oczyścić narzędziami mechanicznymi do St2 wg ISO 
- temperatura powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3stC od punktu rosy 
W   przypadku   malowania   renowacyjnego   z   podłoża   należy   usunąć   odpryski  
i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. 
Sposób użycia: 
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać. 
W   zależności   od   potrzeby   rozcieńczyć   rozpuszczalnikiem   do   wyrobów   ftalowych   ogólnego 
stosowania, doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej. 
Parametry techniczne: 
Wydajność:  7-10 m2/ 1l 
Zawartość substancji stałych: min 70%  
VOC: max 450 g/l 
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek malarski, natrysk 
Czas schnięcia: I stopień ( suchość dotykowa)  – 2h.;  III stopień (całkowite)  – 5 h 
Zalecana ilość warstw: 1-2 
Okres gwarancji: 12 miesięcy 
Ciężar właściwy: max 1,5 g/m3 
Lepkość: umowna mierzona kubkiem Forda 80-150 s                                                                                                                                                                                           
 
Farba pęczniejąca p.poż 
Jest wodorozcieńczalną, transparentną powłoką ogniochronną, która pod wpływem ciepła tworzy 
warstwę izolującą termicznie i przeciwogniową. Jednoskładnikowa cienkopowłokowa rozpuszczalnikowa 
pęczniejąca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych 
Charakterystyka podstawowa: 
 Do 90 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego 
 Szybkoschnąca, umożliwia krótkie okresy czasu do transportu 
 Aplikacja w wytwórni i na budowie 
 Do 1000 µm (40,0 mils) GPS w jednej warstwie 
 Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków   

   suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana 
 Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem,   

   że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym {1222} i nie jest narażona na   
   stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie 

 Testowana i oceniana wg EN 13381-8, BS 476-20/21  
 Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 14/0115 
 Testowany i oceniany wg ETAG 018-2 dla klas trwałości Z1, Z2 i X 
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Farba gruntująca np. CT 16 
Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz 
powłoki malarskie 
Właściwości 
- zwiększa przyczepność do podłoża 
- redukuje chłonność podłoża 
- ułatwia nakładanie tynków cienkowarstwowych 
- polecany też pod tynki mozaikowe 
- zawiera kruszywo 
- szybkoschnący - czas schnięcia tylko 3 godziny 
- wodoodporny 
- paroprzepuszczalny 
- duża siła krycia 

 
Farba higieniczna 
wodorozcieńczalna lateksowa farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń 
szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. w 
obiektach użyteczności publicznej i gastronomicznych, ale też do pomieszczeń narażonych na częsty 
kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, kuchnie oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana 
jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w 
przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. może być stosowany w obiektach służby zdrowia, które 
wymagają klasy czystości ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z 
badań wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Klasa ISO 5 odpowiada klasom czystości A i B, 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej  
również stosowana do Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-
Guide. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie 
standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że 
naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami 
(koloniami bakterii i grzybów) Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania, 
Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi dodatkowe właściwości bakterio- i 
grzybobójcze, Daje wodoodporną, satynową, bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na 
różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-
wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty 
gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i papierowe, w tym tzw. rauhfazę, 
Może być malowania fasad oraz innych powierzchni na zewnątrz narażonych na niszczące działanie 
czynników atmosferycznych, Posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH (przeznaczony do stosowania w 
budownictwie do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, służby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych, w tym przemyśle spożywczym. 
 
6.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.5. Wykonanie robót 
6.5.1. Zakres robót 
- zabezpieczenie konstrukcji metalowej farbą pęczniejącą p.poż 
- malowanie farbą gruntujacą np. CT 16 
- mycie okien 
- zabezpieczenie podłóg folią 
- gruntowanie np. UNIGRUNTEM 
- malowanie farbą emulsyjną 
- zabezpieczenie stolarki folią 
- malowanie farbą higieniczną 
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbą miniową 
6.5.2. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6.6. Kontrola jakości robót 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
–  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
–  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,   
–  sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami    

 państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
6.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.8.  Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
6.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 



 36 

 
 
SST 07. ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE  ( CPV 45332000-3) 
7.1. Wstęp 
7.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
7.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
7.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 
7.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
7.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.5. Wykonanie robót 
- montaż rurociagu kanalizacyjnego  fi 160 
- próby szczelności połączeń. 
- montaż odwodnienia liniowego – z demontażu 
- montaż wpustu ulicznego ściekowego – z demontażu 
- montaż rury karbowanej 
7.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  
7.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech. 
7.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
7.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
 
 
SST. 08        KONSTRUKCJE BETONOWE                                     (CPV  45223500-1) 
8.1. Wstęp 
8.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
8.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
8.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
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Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wylewek betonu . 
Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: 
-montaż konstrukcji betonowych (otwory w stropach) 
8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
8.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Beton 
Klasę wytrzymałości na ściskanie określa się na podstawie wytrzymałości charakterystycznej określonej 
w 28  dniu dojrzewania betonu w warunkach normowych na walcach o średnicy 150 mm i wysokości 
300 mm (fck, cyl)   lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck, cube). Wytrzymałość na ściskanie 
oznaczana według normy  PN-88/B-06250 oznaczano jako „R” i badano na próbkach sześciennych o 
boku 150 mm.   
 - marka B20 
 Wytrzymałość oznaczona na kostkach RbG -20 N/mm2 (MPa) 
 Klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20 
 Wytrzymałość charakterystyczna na walcach 16N/mm2 (MPa) 
 - marka B25 
 Wytrzymałość oznaczona na kostkach RbG -25 N/mm2 (MPa) 
 Klasa wytrzymałości na ściskanie C20/25 
 Wytrzymałość charakterystyczna na walcach 20N/mm2 (MPa) 
 - marka B 30 
 Wytrzymałość oznaczona na kostkach RbG -30 N/mm2 (MPa) 
 Klasa wytrzymałości na ściskanie C25/30 
 Wytrzymałość charakterystyczna na walcach 25N/mm2 (MPa) 
 
8.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.5. Wykonanie robót 
8.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
- montaż konstrukcji betonowych i wylewek 
- ułożenie krawężników betonowych 
8.5.2.Wykonanie robót 
Konstrukcję betonową należy wykonywać przy udziale szalunków 
8.6. Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie marki użytych betonów  
Roboty zbrojarskie betonu 
Roboty związane z montażem zbrojenia podlegają ogólnym zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów  
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być  
dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
8.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
8.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
8.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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SST 09. MONTAŻ  DRZWI             (CPV 45421100-5) 

9.1. Wstęp 

9.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
9.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

9.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu drzwi i elementów okien. 
9.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Drzwi 
D0 – z blachy ocynkowanej wypełnione wełną mineralną malowane proszkowo, jednoskrzydłowe o 
wymiarach 80/200 cm, EI 30, ościeże z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposażone w 
samozamykacz, uszczelka opadajaca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna. 
D1 - z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, jednoskrzydłowe o wymiarach 90/200 cm, kratka 
wentylacyjna w drzwiach, ościeże z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposażone w 
samozamykacz, uszczelka opadajaca, dodatkowa uszczelka na skrzydle i framudze, zamek 
uniwersalny, tabliczka informacyjna. 
D1a - z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, jednoskrzydłowe o wymiarach 90/200 cm, ościeże z 
blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposażone w samozamykacz, uszczelka opadajaca, 
zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna, kratka wentylacyjna w drzwiach. 
D2- z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, jednoskrzydłowe o wymiarach 100/200 cm, , ościeże 
z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposażone w samozamykacz, uszczelka 
opadajaca, dodatkowa uszczelka na skrzydle i framudze, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna. 
D3 – EI30 dwuskrzydłowe, 120/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypełnienie z 
wełny mineralnej, ościeże z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposażone w 
samozamykacz, uszczelka opadajaca, dodatkowa uszczelka na skrzydle i framudze, zamek 
uniwersalny, tabliczka informacyjna. Skrzydła przeszklone 
D4 – EI30 dwuskrzydłowe, 187/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypełnienie z 
wełny mineralnej, ościeże z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposażone  
w samozamykacz, uszczelka opadajaca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna. Skrzydła 
przeszklone. 
D5 - dwuskrzydłowe, 142/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypełnienie z wełny 
mineralnej, ościeże z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, zamek uniwersalny, Skrzydła 
przeszklone 
D6 - dwuskrzydłowe, 140/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypełnienie z wełny 
mineralnej, ościeże z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, zamek uniwersalny, wyposażone w 
samozamykacz, uszczelka opadająca  
 
Witryny  
Witryny przeszklone na profilach aluminiowych mocowanych do konstrukcji stalowej zgodnie z 
wytycznymi wybranego producenta. 
 
Listwy odbojowe np. ACROMAT 
Gr 2,5 mm , wykończeie w tali niedzewnej szczotkowanej. Listwy klejone do ściany, wysokości listew 17 
i 11 cm. 
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9.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
9.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
9.5. Wykonanie robót 
9.5.1. Zakres robót 
- montaż drzwi z siatki 
- montaż witryn aluminiowych 
- założenie zaślepek w oknach 
- wymiana uszczelek okiennych 
- montaż drzwi 
- montaż listew odbojowych np. ACRTOMAT 

9.5.2.Wykonanie robót 
Drzwi- po ich osadzeniu należy zabezpieczyć folią.  
9.6. Kontrola jakości robót 

Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- sprawdzenie okuć i uchwytów,   
- sprawdzenie pionowego osadzenia drzwi i ich otwierania.  
Montaż drzwi: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
−2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
−3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

9.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
9.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
9.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
9.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
 
 
SST 10.   KONSTRUKCJE STALOWE     ( CPV 45223100-7) 
10.1. Wstęp 
10.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
10.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
10.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  konstrukcji stalowej. 
10.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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10.2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Stal do zbrojenia betonu 
- ST3S z prętów fi 6, fi 12 
- pręty fi 8, 10 ze stali 18G2 
 
Balustrady schodowe 
Balustrady ze stali nierdzewnej, Mocowanie do schodów od góry, słupek u dołu osłonięty rozetką, 
pochwyt ze stali nierdzewnej rurowy, wypełnienie pręty poziome ze stali nierdzewnej. 
 
Konstrukcja stalowa profilowana 
Konstrukcja stalowa powinna być montowana z podnośników kołowych w taki sposób aby nie uszkodzić 
podłoża. Pod łapy podnośnika należy podłożyć deski. Zakończenie wykonania konstrukcji podlega 
odbiorowi – łączenia skręcane, spawy i kotwienie. Odbiór wykonania konstrukcji powinien być 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zestawienie stali konstrukcyjnej 
określono w zestawieniu stali konstrukcyjnej w projekcie. 
 
10.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.5.  Wykonanie robót 
Pręty do zbrojenia betonu 
Pręty do zbrojenia betonu należy wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi. Przed zalaniem betonu 
zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru .Po stwierdzeniu , że zbrojenie jest zgodne z 
dokumentacją można przystąpić do zabetonowania stóp fundamentowych. Fakt odbioru zbrojenia 
powinien być wpisany do dziennika budowy, 
 
Płyty PWD –W rdzeń  wełna mineralna 
grubość płyty -100 mm 
szerokość efektywna -1150 mm 
szerokość całkowita -1170 mm 
waga 1m2 - 19,85 kg 
min długość płyty 2,0 mb 
max długość płyty patrz - długości płyt 
grubość blachy  0,5 mm 
rodzaj profilowania wewnętrznego trapez – T,mikro-trapez – M, fala - F 
powłoki - poliester połysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk 
akcesoria - systemy mocowań, uszczelki, obróbki 
współczynnik przenikania ciepła - Uc (W/m2K)  0,42 
odporność ogniowa REI30 (o↔i) 
odporność dachu na działanie ognia zewnetrzego / reakcja na ogień Broof / A2-s1, d0 
izolacyjność akustyczna (dB) 31 
pochłanianie dźwięku (αw) 0,10 
 
10.5.1.  Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- wykonanie ogrodzenia metalowego z siatki 
- wykonanie konstrukcji stalowej magazynu i wiaty 
- obudowa konstrukcji stalowej płytami PWD –W 
- montaż balustrad schodowych 
10.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
- Przy wykonaniu konstrukcji stalowej należy kontrolować spawy i połączenia skręcane elementów 
stalowych. 
10.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
10.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
10.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
SST 11.   ROBOTY ZIEMNE                                                   ( CPV 45111200-5) 
11.1. Wstęp 
11.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
11.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
11.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  ziemnych. 
11.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
11.2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.5.  Wykonanie robót 
- wykonanie dołów 
- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 
- szalowanie wykopów 
- zasypanie wykopów 
11.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
11.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
11.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
11.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
SST 12.   KŁADZENIE RYNIEN I ROBOTY BLACHARSKIE                                      ( CPV45260000-7) 
12.1. Wstęp 
12.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
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12.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
12.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  blacharskich. 
12.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
12.2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
12.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
12.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
12.5.  Wykonanie robót 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
- rynny dachowe z pcv 
- rury spustowe z pcv 
12.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
12.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
12.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
12.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
12.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
SST 13.   IZOLACJE                                                   ( CPV 45320000-6) 
13.1. Wstęp 
13.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy i rozbudowy części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 
Nenckiego PAN – etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3. 
13.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
13.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  izolacyjnych. 
13.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
13.2.  Materiały 
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Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Emulsja asfaltowa 
Jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną 
lateksem. Może być stosowana w postaci nierozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do 
różnorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podłoży, oraz w postaci rozcieńczonej wodą 
jako powłoka gruntująca do produktów emulsyjnych bitumicznych. Produktem można malować, 
wałkować lub stosować w procesie natryskiwania bezpowietrznego. 
Dane techniczne produktu  
Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem 
Baza emulsja bitumiczna 
Rozpuszczalniki woda 
Kolor czarno - brązowy 
Gęstość około 1,05 g/cm³ 
Konsystencja Gęsta 
Sposób nanoszenia pędzlem, rolką, kłębkiem, natryskiwanie bezpowietrzne 
Zawartość materiału stałego minimum 55% 
Temperatura otoczenia materiału 
podczas obróbki 

nie poniżej +5 °C. 

Składowanie 
w wyrównanej temperaturze, nie poniżej +2°C, wrażliwy na 
działanie mrozu 

Przechowywanie 6 miesięcy w zamkniętych oryginalnych zbiornikach 

Czyszczenie 
w stanie świeżym wodą, w stanie utwardzonym używając 
BORNIT - Środek czyszczący do bitumu 

Rozcieńczalnik woda 
Maksymalna grubość powłoki 6 mm grubość warstwy mokrej 
Czyszczenie na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej  
Składniki szkodliwe dla zdrowia-brak 
 
Izolacja cieplna ze styroduru 
To nowoczesny materiał powszechnie stosowany w budownictwie do termoizolacji fundamentów, piwnic 
i miejsc narażonych na permanentny kontakt z wilgocią oraz w sektorze reklamy. Materiał 
charakteryzuje się zamkniętą, komórkową, jednorodną strukturą w całej swojej masie, co gwarantuje 
utrzymanie jego właściwości izolacyjnych w długim okresie. Produkt ten posiada doskonały 
współczynnik przenikania ciepła ‘’λD’’. 
Najważniejsze zalety płyt XPS to bardzo dobra izolacyjność cieplna, wysoka wytrzymałość na ściskanie, 
minimalne wchłanianie wody i trudnozapalność. Płyty XPS spieniane są dwutlenkiem węgla, w związku 
z czym jest to produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego. 
XPS charakteryzuje: 
 doskonały współczynnik przenikania ciepła 
 odporność na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne 
 niska chłonność wilgoci 
 duża odporność mechaniczna i trwałość 
 szeroki zakres temperatur użytkowania (- 50°C do + 75°C ) 
 łatwa obróbka doskonałe właściwości izolacyjne 
 minimalna absorpcja wody 
 wysoka wytrzymałość na ściskanie 
 odporność na gnicie 
 odporność na grzyby i mikroby 
 odporność na niszczenie przez robactwo i gryzonie 
 właściwości samogasnące 
stosuje się do: 
 izolacji ścian budynków i innych elementów betonowych  
 izolacji termicznej fundamentów, piwnic,  
 
Lepik asfaltowy  
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
- temperatura mięknienia –60–80°C 
- temperatura zapłonu –200°C 
- zawartość wody –nie więcej niż 0,5% 
- spływność – lepik  nie  powinien  spływać  w  temperaturze  50°C  w  ciągu  5  godzin  warstwy  
  sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze  
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  sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
Ścierniwo Garnet 
Garnet, czyli granat almandynowy (ISO 11126-10), popularne ścierniwo stosowane w pneumatycznej  
obróbce strumieniowo-ściernej. Może być wykorzystywany przy piaskowaniu na sucho i na mokro. Jest 
to ścierniwo uniwersalne, niemetalowe, pochodzenia mineralnego. Jedną z jego podstawowych zalet 
jest możliwość wielokrotnego wykorzystania.  
Wysoki ciężar właściwy: 4,1 kg/dm3;  
Twardość: 8 w skali Mosha;  
Ostre krawędzie tnące;  
Przyjazny dla środowiska (pochodzenia mineralnego); 
50% wydajniejszy od piasku;  
Nie chłonie wilgoci;  
Niska zawartość wolnej krzemionki <0,5% (normy dopuszczają do 1%);  
Garnet jest dopuszczony do stosowania w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  
Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 stycznia 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U nr 16 poz 156. Z dnia  
4 lutego 2004r.) Garnet szlachetny almandynowy jest zgodny z normą EN ISO 11126-10: 2000. 
 
Preparat wzmacniający np. PRIMER HYDRO S 
Mineralna powłoka gruntujaca o działaniu hydrofobizujacym, wzmacniajacym 
Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-
piaskowa czy tynki mineralne 
Do kredujących powłok mineralnych 
Materiał odporny na alkalia 
Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
Działa hydrofobizująco 
 
Izolacja z past gęstych np. MB2K 
Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, 
mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-
5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie  
z EN 15814. 
- Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze 
- Reakcja na ogień Klasa E (EN 13501-1) 
- Czas przeschnięcia(5 °C / 90 % w.w.p.) - Ok. 18 godz. na warstwę o grubości 2 mm 
- Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm³ 
- Konsystencja - pasta 
- Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm) 
- Grubość warstwy 1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy  
- Badanie ciśnienia szczelinowego Spełnione, także bez wkładki zbrojącej 
- Opór dyfuzji pary wodnej µ = 1755 
- Wodoszczelność Sprawdzona dla 8 m słupa wody 
 
Preparat gruntujacy KIESOL 
Działa wzmacniając 
Zwęża pory 
Hamuje transport soli w murze 
Poprawia przyczepność, odporność na ścieranie i wytrzymałość powierzchni 
Zwiększa odporność na chemikalia 
Kiesol w momencie dostawy: Gęstość wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm³  
Odczyn pH: ok. 11  
Po stwardnieniu:  
Przepuszczalność pary wodnej: > 90%  
Nasiąkliwość powierzchniowa: w:<0,5 kg/m²*h0.5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa)  
Kiesol jest płynnym, złożonym produktem zawierającym hy-drofobowe związki kwasu krzemowego.  
Wgłębne uszczelnienie wilgot-nego muru w wyniku hydrofobi-zacji i zwężenia kapilar.  
Ochrona przed wilgocią podciąganą kapilarnie przez iniekcje w wywiercone otwory.  
Otwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochrona wgłębna) przeciw wilgoci wnikającej od strony  
podłoża. Poprawiona przyczepność w wyniku gruntowania preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą.  
Wzmocnienie podłoża i podwyższenie odporności chemicznej w wyniku krzemionkowania.  
Szybkie wykonanie prac dzięki krzemionkowaniu gruntującemu pod szlamy uszczelniające  
(systemowe uszczelnienie w ciągu 1 dnia). Jako bezrozpuszczalnikowy, skoncentrowany element sys- 
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temu uszczelnienia preparat Kiesol jest nieszkodliwy dla środowiska i nadaje się do stosowania  
wewnątrz budynków. Powstrzymuje kapilarne podciąganie wilgoci zgodnie z instrukcją WTA, certyfikat 
dla stopnia zawilgocenia do 80%, przy bezciśnieniowej iniekcji.  
 
Preparat do iniekcji np. KIESOL C 
iniekcje w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, wykonywane metodą bezciśnieniową i 
niskociśnieniową do stopnia zawilgocenia 95%, 
składnik systemu renowacji murów, 
szczególnie do stosowania w strefie cokołowej murow licowych z cegły i kamienia naturalnego. 
Właściwości: 
- gotowy do stosowania, 
- na bazie silanów, nie zawiera rozpuszczalników, 
- zawartość substancji czynnej 80%, 
- ma bardzo dobre zdolności penetracyjne, 
- bardzo wydajny, niskie zużycie, 
- zoptymalizowany do aplikacji bezciśnieniowej, 
- łatwe, szybkie i bezpieczne stosowanie, 
- może być stosowany także przy wysokich stopniach zawilgocenia, 
- łatwe kalkulowanie zużycia. 
 
Izolacja z np. WP SULFATEX 
Zastosowanie: 
- uszczelnianie wewnętrzne w istniejących piwnicach na powierzchniach obciążonych solami, także    
  przeciw wodzie napierającej od spodu (obciążenie negatywne), 
- renowacja strefy cokołowej w połączeniu z tynkami renowacyjnymi. 
- uszczelnianie stykających się z gruntem elementów budowli (piwnic) w nowym budownictwie przeciw   
- wszystkim rodzajom obciążenia wodą, 
- odporna na ścinanie izolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie  
- stosowanie w systemie uszczelnienia wewnętrznego atestowanego przez WTA. 
Właściwości: 
- szczelny wobec wody pod ciśnieniem w przypadku negatywnego obciążenia wodą, 
- bardzo odporny na siarczany, 
- doskonale przyczepny do podłoża i odporny na rozwarstwienie, 
- wspomaga schnięcie dzięki przepuszczalności pary wodnej, 
- odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia agresywności „bardzo agresywny”, 
- spełnia wymagania higieniczne dotyczące zastosowań w strefie wody pitnej (atest PZH). 
 
Mata izolacyjna np. DS. PROTECT 
- Wytrzymałość na ściskanie około 350 kN/m² 
- Odporność termiczna -30 °C do +80 °C 
- Wysokość kubełków Około 9 mm 
- Kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe 
- Wydajność drenowania około 2,4 l/s m 
- Współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny około 10 x 10-4m/s 
- Skuteczna średnica porów włókniny 095 = 180 my 
- Wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. gwoździowanych około 420 N/mocowanie 
 
Przepona pozioma z np. WP DS. LEVELL 
Szpachlówka uszczelniajaca o wysokiej odporności na siarczyny 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm² 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l 
Konsystencja szpachlowa 
Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg 
Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2h0,5) 
Próg zapachu:parametr nieoznaczany 
Odczyn pH (10 g/l) w 20 °C:ca. 12 
Zmiana stanu- Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia:> 1000 °C 
Początkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: parametr nieoznaczany 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Zapalność (stałe, postać gazowa):Nieokreślone. 
Temperatura rozkładu: parametr nieoznaczany 
Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny. 
Zagrożenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem. 
Granice stężeń wybuchowych: dolna: parametr nieoznaczany, górna: parametr nieoznaczany 
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Prężność par: Nie nadający się do zastosowania. 
Gęstość w 20 °C:1,5 g/cm3 
Gęstość względna - parametr nieoznaczany 
Gęstość par- Nie nadający się do zastosowania. 
Szybkość parowania - Nie nadający się do zastosowania. 
Rozpuszczalność / mieszalność z wodą: rozpuszczalny 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: parametr nieoznaczany 
Lepkość: dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania. 
kinematyczna: Nie nadający się do zastosowania. 
Rozpuszczalniki organiczne:0,0 % 
Zawartość ciał stałych:100,0 % 
 
Preparat wzmacniający np. SILIKATFESTIGER 
Mineralna powłoka gruntująca o silnym działaniu wzmacniającym. 
Działa wzmacniajaco  
Produkt odporny na alkalia 
Wygląd: Stan fizyczny:Ciecz 
Kolor:bezbarwny 
Zapach:charakterystyczny 
Próg zapachu:parametr nieoznaczany 
Odczyn pH w 20 °C:11,5  
Zmiana stanu Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia:parametr nieoznaczany 
Początkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia:100 °C 
Temperatura zapłonu:nie dotyczy 
Zapalność (stałe, postać gazowa):parametr nie ma zastosowania 
Temperatura rozkładu:parametr nieoznaczany 
Temperatura samozapłonu:Produkt nie jest samozapalny. 
Zagrożenie wybuchem:Produkt nie grozi wybuchem. 
Granice stężeń wybuchowych:dolna:parametr nieoznaczany 
górna:parametr nieoznaczany 
Prężność par w 20 °C:23 hPa 
Gęstość w 20 °C:1,17 g/cm3 
Gęstość względna parametr nieoznaczany 
Gęstość par parametr nieoznaczany 
Szybkość parowania parametr nieoznaczany 
Rozpuszczalność / mieszalność z wodą:całkowicie mieszalny 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:parametr nieoznaczany 
 
Preparat do usuwania pleśni np. BFA 
Jest roztworem przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni 
mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem „zapasów 
substancji czynnej”. 
Temperatura stosowania 
Nie stosować, gdy obiekt ma temperaturę <+5°C i > +30°C 
Dane techniczne produktu: 
Gęstość: 1,0 kg/l 
Odczyn pH neutralny 
Wygląd: bezbarwna do lekko żółtawej  
wodnista ciecz 
Substancje czynne:  
1,00% chlorku benzalkoniowego 
100 g preparatu zawiera 1,00 chlorku benzalkoniowego 
 
13.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
13.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
13.5.  Wykonanie robót 
- izolacja z emulsji asfaltowej 
- izolacja z lepiku na gorąco 
- izolacja z folii PE 
- izolacja z past gęstych np. MB2K 
- izolacja z płyt styrodurowych i klejonych siatką, z ochroną narożników 
- czyszczenie wodne pod izolacje 
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- czyszczenie ścierniwem Garnet pod izolacje 
- wzmocnienia preparatem wzmacniającym np. PRIMER HYDRO S 
- gruntowanie preparatem KIESOL 
- wykonanie izolacji z np. WP SULFATEX 
- mata izolacyjna np. DS. PROTECT 
- przepona pozioma z np. KIESOL C i zaprawy np. WP DS. LEVELL 
- wzmocnienie podłoża preparatem np. SILIKAT FESTIGER 
- usuwanie pleśni preparatem np. BFA 
 
13.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
13.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
13.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
13.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
13.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 


