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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
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PAN - - Zwierzętarnia - przedmiar (bez piwnic, dziedzińca, łącznika i magazynu)DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Ogrodzenie agregatu 1 9
2 Fundament pod agregat wentylacji 10 21
3 Parter 22 78
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PAN - - Zwierzętarnia - przedmiar (bez piwnic, dziedzińca, łącznika i magazynu)Przedmiar robót

Lp. kod poz Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ogrodzenie agregatu
1

d.1
1,1 SST

01
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych m

(1.5*3)*2+5*2 m 19.000

RAZEM 19.000
2

d.1
1,2 SST

11
Wykopanie dołów fi 120 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) dół.

wykop pod fundamnty ogrodzenia
10 dół. 10.000

RAZEM 10.000
3

d.1
1,3 ST4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.

III
m3

wykop pod fundamnty ogrodzenia
10*3.14*0.06*0.06*1 m3 0.113

RAZEM 0.113
4

d.1
1,4 ST4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (na 29

mkm)
m3

wykop pod fundamnty ogrodzenia
10*3.14*0.06*0.06*1 m3 0.113

RAZEM 0.113
5

d.1
1,5 SST

08
Stopy fundamentowe betonowe, z B 20 o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

pod ogrodzenie
10*3.14*0.06*0.06*1 m3 0.113

RAZEM 0.113
6

d.1
1,6 SST

10
Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych obsadzonych w
stopach fundamentowych

m

(1.5*3)*2+5*2-1 m 18.000

RAZEM 18.000
7

d.1
1,7 SST

09
Montaż drzwi siatkowych m2

1*1.5 m2 1.500

RAZEM 1.500
8

d.1
1,8 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-

łość do 1 km
m3

19*1.5*0.05 m3 1.425

RAZEM 1.425
9

d.1
1,9 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-

dy następny 1 km
m3

19*1.5*0.05 m3 1.425

RAZEM 1.425
2 Fundament pod agregat wentylacji

10
d.2

2,10 SST
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

fundament pod agregat wentylacyjny
3*1.5*0.2 m3 0.900

RAZEM 0.900
11

d.2
2,11 SST

11
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu III)

m3

wykop pod ławy fundamentowe
0.3*(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490

RAZEM 2.490
12

d.2
2,12 SST

11
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze
10 m przewozu  (kat. gruntu III)

m3

wykop pod ławy fundamentowe
0.3*(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490

RAZEM 2.490
13

d.2
2,13 ST4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.

III
m3

wykop pod ławy fundamentowe
0.3*(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490

RAZEM 2.490
14

d.2
2,14 ST4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (na 29

mkm)
m3

wykop pod ławy fundamentowe
0.3*(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490

RAZEM 2.490
15

d.2
2,15 SST

11
Ściany drewniane szalunkowe z desek gr. 19 mm m2

szalunek tracony - zabezpieczenie fundamentów
(0.07+0.8-0.04)*(2.6*2+3*2+2*2+2.4*2) m2 16.600
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PAN - - Zwierzętarnia - przedmiar (bez piwnic, dziedzińca, łącznika i magazynu)Przedmiar robót

Lp. kod poz Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

szalunek płyty
0.5*(3*2+2.6*2) m2 5.600
stężenia szalunku płyty
2.6*3*0.5 m2 3.900
wyparcie szalunku płyty
(2.6*2+3*2)/0.5*0.8*0.19 m2 3.405

RAZEM 29.505
16

d.2
2,16 SST

08
Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym z B 10

m3

ława fundamentowa
0.3*0.07*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 0.210

RAZEM 0.210
17

d.2
2,17 SST

08
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne
układanie betonu z B20  z W8

m3

0.3*0.8*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.400

RAZEM 2.400
18

d.2
2,18 SST

08
Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu B20 z w8 m3

0.16*3*2.6 m3 1.248

RAZEM 1.248
19

d.2
2,19 SST

08
Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny t

0.228 t 0.228

RAZEM 0.228
20

d.2
2,20 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-

łość do 1 km
m3

3*1.5*0.2 m3 0.900

RAZEM 0.900
21

d.2
2,21 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-

dy następny 1 km
m3

3*1.5*0.2 m3 0.900

RAZEM 0.900
3 Parter

22
d.3

3,22 SST
01

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.16*(3.09*(3.59+0.16+1)-0.9*2) m3 2.060
0.17*(3.09*(2.08+1.27)-0.8*2) m3 1.488
0.1*3.09*(0.66+0.65+0.665+0.65+0.69+0.67) m3 1.231
1*2.2*0.28*5 m3 3.080
0.12*1.13*2.2 m3 0.298
0.12*(3.09*(2.75*7+4.2+2.75+1.4+0.8+2.7)-0.9*2*3) m3 10.884

RAZEM 19.041
23

d.3
3,23 SST

01
Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.4*0.305*0.315+0.12*0.35*0.44+0.12*0.4*0.44+0.12*0.5*0.44+0.4*3.14*
0.16*0.16+0.4*0.35*0.35+0.12*0.6*0.44+0.4*0.35*0.35+0.12*0.75*0.44+
0.12*0.8*0.44+0.4*0.4*0.4+0.12*0.9*0.44+0.4*0.2*0.2*2+0.4*1.1*0.44+
0.28*3*3.14*0.16*0.16+0.12*3.14*0.16*0.16+0.12*0.4*0.4+0.12*0.5*0.4+
0.12*0.6*0.4+0.12*0.36*0.36+0.12*0.8*0.4+0.28*0.36*0.36+0.28*0.4*0.4+
0.28*1.3*0.46+0.28*1.1*0.44+0.12*3.14*0.16*.16+0.4*3.14*0.16*0.16

m3 1.314

RAZEM 1.314
24

d.3
3,24 SST

01
Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

poszerzenie otworów drzwiowych
0.4*2*(10/4)*3 m2 6.000

RAZEM 6.000
25

d.3
3,25 SST

02
Stemplowanie zagrożonych nadproży szt.

wykuwane otwory drzwiowe
4*3+4*5+2 szt. 34.000

RAZEM 34.000
26

d.3
3,26 SST

01
Wykucie z muru belek nadprożowych m

otwory drzwiowe
1.2*2*3 m 7.200

RAZEM 7.200
27

d.3
3,27 SST

02
Ułożenie nadproży prefabrykowanych żelbetowych typu L m

otwory drzwiowe
2*1.4*(3+5-4)+1.53 m 12.730
otwory instalacyjne
2*1.5+1.5 m 4.500
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PAN - - Zwierzętarnia - przedmiar (bez piwnic, dziedzińca, łącznika i magazynu)Przedmiar robót

Lp. kod poz Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 17.230
28

d.3
3,28 SST

02
Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z ce-
gieł

m3

otwory instalacyjne
0.1*0.5*0.4+0.1*0.12*0.44+0.12*0.64*0.1+0.4*0.5*0.1+0.12*0.1*0.7+0.1*
0.4*0.55+0.12*0.7*0.1+0.4*0.1*0.55+0.12*0.1*1+0.12*0.1*1+0.4*0.1*0.7+
0.12*0.1*1.1+0.4*0.1*0.7+0.12*0.1*1.1+0.28*0.1*0.5*2+0.4*0.1*0.5*2+
0.12*0.1*0.6+0.28*0.1*0.5+0.12*0.1*0.8+0.28*0.1*0.6+0.12*0.1*0.8+0.12*
0.1*0.5+0.12*0.1*1.1+0.28*0.5*0.1+0.12*0.1*1.1+0.28*0.6*0.1

m3 0.409

RAZEM 0.409
29

d.3
3,29 SST

02
Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowe L1 m

otwory drzwiowe
1.34*4 m 5.360

RAZEM 5.360
30

d.3
3,30 SST

02
Osiatkowanie pasów (na połączeniach) m2

osiatkowanie podtynkowe belek stalowych nadprożowych
(0.12*2+0.3)*1.34*4 m2 2.894

RAZEM 2.894
31

d.3
3,31 SST

03
Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02

m2

ściana SC2
1.64*2.05 m2 3.362

RAZEM 3.362
32

d.3
3,32 SST

02
Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg. m2

bruzdy po zdemontowanych ściankach
3.09*0.16*2 m2 0.989
3.09*0.18 m2 0.556
3.09*0.1*6 m2 1.854
3.09*0.12*13 m2 4.820
wypełnienia belek stalowych typu L1
1.34*2*4*0.12 m2 1.286

RAZEM 9.505
33

d.3
3,33 SST

05
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-
rach z cegieł - bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami

m

bruzdy po zdemontowanych ściankach - ściany
3.09*2 m 6.180
3.09 m 3.090
3.09*6 m 18.540
3.09*13 m 40.170

RAZEM 67.980
34

d.3
3,34 SST

05
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap.na stropach

m2

bruzdy po zdemontowanych ściankach - stropy
0.2*(3.59+0.16+1) m2 0.950
0.2*(0.8+1.27) m2 0.414
0.2*(0.66+0.65+0.665+0.65+0.69+0.67) m2 0.797
0.2*(2.75*7+4.2+2.75+1.4+0.8+2.7) m2 6.220

RAZEM 8.381
35

d.3
3,35 SST

05
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

otwory drzwiowe
(1+2.1*2)*8+(0.9+2.05*2)+(1+2.05*2)*8+1.13*2.1*2+(1+2.05*2)*2+2+2.1*
2+1.5+2.1*2+(1+2.1*2)*3+1.5+2.1*2

m 135.546

RAZEM 135.546
36

d.3
3,36 SST

05
Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z ceg-
ły na ścianach

m2

pomieszczenie 517 (powyżej glazury)
(3.06-2)*(4.44*8+3*2+2.71*2+2.7*2+4.12*2+0.73*2) m2 65.762
po demontażu parapetów
22*2*0.5 m2 22.000

RAZEM 87.762
37

d.3
3,37 SST

05
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
ścianach

m2

bez pomieszczenia 517 do wysokości stropu podwieszonego
łazienka 
(2.6-2)*(1.37*2+1.8*2) m2 3.804
pomieszczenia i korytarze
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PAN - - Zwierzętarnia - przedmiar (bez piwnic, dziedzińca, łącznika i magazynu)Przedmiar robót

Lp. kod poz Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.6*(4.86*2+6.6*2+2.7*2+4.83*2+4.81*2+3.96*2+3.41*2+4.85*2+3.41*2+
4.91*2+2.8*2+1.95*2+3.39*2+4.91*2+3.4*2+4.91*2+4.51*2+4.91*2+0.91*
2+2.67*2+1.37+30.3+30.8+1.37+(9.41+2.1+1.97+9.47+6.67)*2-2.37+3.07*
2+4.45*2+3*2+4.46*2+2.74*2+4.45*2+3.2*2+4.45*2+5.79*2+4.45*2)-0.9*
2-1.3*2.16*10-1*2-1*2-1*2-1*2-1*2-1*2-0.9*2-0.9*2-0.8*2-0.9*2*16-0.9*2*
6-2.06*2-1.35*2-1.35*2-1.35*2-1.4*2.1*5-0.9*2*2-0.9*2*2-1.1*1.6-0.9*2*2-
0.9*2*3-0.9*2*2-1.6*1.75*3

m2 787.838

glify okienne
0.3*(1.3*2*2.16)*10+0.3*(1.8+1.75*2)*7+0.3*(1.4+2.1*2)*5 m2 36.378
klkatki schodowe
(3.09+2.8+3)*(2.37+3.86*2+4*-2+2.37) m2 39.649

RAZEM 867.669
38

d.3
3,38 SST

05
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu
z tynku

m2

zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.09-2.5)*((0.6*2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 25.258

ściany do wysokości stropów podwieszonych i całe klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2*(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1)) m2 -31.200

RAZEM 976.596
39

d.3
3,39 SST

05
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m2

stropy
klatki
9.36+8.53 m2 17.890
biegi i spoczniki
9.36+8.53 m2 17.890
pomieszczenie za schodami
0.9*2.5 m2 2.250
płyta PROMATEC
1.3*1.2 m2 1.560
zabudowy przy oknach
elementy poziome
0.6*((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+
1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 14.166

RAZEM 53.756
40

d.3
3,40 SST

01
Rozebranie stropów podwieszonych m2

31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+2.75+38.94+
13.53+11.07+12.47+14.22+25.74+13.28+12.15+12.1+19.39+73.5

m2 403.700

RAZEM 403.700
41

d.3
3,41 SST

03
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych - kasetonowy higieniczny np ROCKFON

m2

31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+2.75+38.94+
13.53+11.07+12.47+14.22+25.74+13.28+12.15+12.1+19.39+73.5

m2 403.700

zabudowy okienne z GK
-0.6*((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+
1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 -14.166

RAZEM 389.534
42

d.3
3,42 SST

03
Okładziny stropów płytami na ruszcie metalowym podwójnym podwieszo-
nym z kształtowników CD i Ud płytami PROMATEC do klasy EI60

m2

1.3*1.2 m2 1.560

RAZEM 1.560
43

d.3
3,43 SST

03
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.06-2.5)*((0.6*2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 23.974

elementy poziome
0.6*((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+
1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 14.166

RAZEM 38.140
44

d.3
3,44 SST

05
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
stropach, biegach i spocznikach

m2

klatki
9.36+8.53 m2 17.890
biegi i spoczniki
9.36+8.53 m2 17.890
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pomieszczenie za schodami
0.9*2.5 m2 2.250

RAZEM 38.030
45

d.3
3,45 SST

03
Ścianki działowe GR z płyt PROMATEC klasy EI 60 na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01

m2

zabudowa kanału
3.09*(0.8+2.7) m2 10.815

RAZEM 10.815
46

d.3
3,46 SST

03
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

zabudowa pionów co
3.09*(0.25+0.25)*(5+4) m2 13.905

RAZEM 13.905
47

d.3
3,47 SST

03
Ścianki ustępowe z płyt WLM gr 2 cm m2

ściana SC3 z drzwiami
3.09*1.37 m2 4.233

RAZEM 4.233
48

d.3
3,48 SST

02
Scianki z cegieł pełnych o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

ścianki SC1
3.09*(4.45*3+0.35) m2 42.333
zamurowane otwory wentylacyjne
0.15*0.15*12 m2 0.270

RAZEM 42.603
49

d.3
3,49 SST

01
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

zamurowane otwory wentylacyjne
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
50

d.3
3,50 SST

05
Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z ceg-
ły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

ścianki SC1
3.09*(4.45*3+0.35)*2 m2 84.666

RAZEM 84.666
51

d.3
3,51 SST

01
Wykucie z muru podokienników m

1.42*10+1.6*6+1.6*5+1.24 m 33.040

RAZEM 33.040
52

d.3
3,52 SST

02
Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w ścianach z cegieł szt.

parapety długości 1,6 m
6+5 szt. 11.000

RAZEM 11.000
53

d.3
3,53 SST

02
Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szt.

parapety długości 1,42 m
10 szt. 10.000
parapety długości 1,24 m
1 szt. 1.000

RAZEM 11.000
54

d.3
3,54 SST

01
Demontaż okuć okiennych - klamki z rozetami szt.

okna
6+5+11 szt. 22.000

RAZEM 22.000
55

d.3
3,55 SST

09
Założenie na nowym miejscu zaślepek rozet szt.

okna
6+5+11 szt. 22.000

RAZEM 22.000
56

d.3
3,56 SST

09
Wymiana uszczelek okiennych m

(1.3*2+2.16*4)*10+(1.6*2+1.75*4)*(7+5) m 234.800

RAZEM 234.800
57

d.3
3,57 SST

01
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad schodowych szt.

demontaz balustrad schodowych
18+18 szt. 36.000

RAZEM 36.000
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spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

58
d.3

3,58 SST
10

Obsadzenie balustrady w podłożach betonowych ( na kotwy chemiczne) gniazd
.

balustrady schodowe
(18+18)/3+2 gniazd

.
14.000

RAZEM 14.000
59

d.3
3,59 SST

01
Rozebranie okładziny ściennej z glazury m2

łazienka
2*(1.36*2-0.9+2.01*2) m2 11.680
pom. 517 (ściany do pozostawienia)
2*(4.5*2+13.6*2-0.8-1.46-0.31-0.69)-1.4*2-4*1.6*1.2 m2 55.400

RAZEM 67.080
60

d.3
3,60 SST

05
Licowanie ścian płytkami z gresu na zaprawie klejowej m2

łazienka
2*(1.36*2-0.9+2.01*2) m2 11.680
pokój 517
2*(4.44*8+3*2+2.71*2+2.7*2+4.12*2+0.73*2-0.9*4)-1.6*1.2*4 m2 109.200
glazura przy umywalkach
2*(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1) m2 31.200

RAZEM 152.080
61

d.3
3,61 SST

01
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

posadzki
pomieszczenia
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+73.5+19.39+12.1+
12.15+13.28+25.74+14.22+11.07+13.53+12.47+2.75+38.94

m2 403.700

schody
spoczniki
2.37*(4.03-11*0.168)+(2.37-0.02)/2*1.15+1.5*2.37+1*1 m2 11.078
nastopnice
1.16*11*0.28+9*1.16*0.28+1*7*0.28 m2 8.456
1.17*(11*0.28+10*0.3+7*0.3) m2 9.571
podstopnice
1.16*11*0.18+9*1.16*0.19+1*7*0.18 m2 5.540
1.17*(11*0.17+10*0.17+7*0.17) m2 5.569
cokoliki
pomieszczenia (bez łazienki i pom. 517)
0.15*(4.86*2+6.6*2-0.9+2.78*2+4.83*2-1+3.95*2+4.81*2-1+3.41*2+4.85*
2-1+4.91*2+3.41*2-1+2.8*2+1.95*2-1+4.91*2+3.33*2-2+4.91*2+3.4*2-
0.9+4.51*2+4.91*2-0.9-0.8+0.91*2-0.8+2.67*2+1.36+30.3+30.8-0.9*16+
4.44*2+3.08*2-0.9*2+3.2*2+4.46*2-0.9+2.74*2+4.45*2-0.9*2+3.2*2+4.45*
2-1-0.9*2+5.79*2+4.45*2-0.9-1+1.37+(9.41+1.97+9.47+6.68)*2+3.7-2.37-
1.4-0.9-0.8-0.9-1.45-1.6-0.8-2)

m2 47.012

schody
0.15*(2.37+(3.61-11*0.28)*2+11*(0.17+0.28)+9*(0.19+0.28)+7*(0.18+
0.28))

m2 2.375

0.15*(2.37+4*2+7*0.17+10*0.17+11*0.17) m2 2.270

RAZEM 495.571
62

d.3
3,62 SST

01
Rozebranie posadzek cementowych - szlichta m2

pomieszczenie 526
31.96 m2 31.960

RAZEM 31.960
63

d.3
3,63 SST

04
Ulożenie posadzek z płytek gresowych na kleju np antypoślizgowe NOWA
GALA MIRADOR LAPPATO MR 12

m2

posadzki
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+73.5+19.39+12.1+
12.15+13.28+25.74+14.22+11.07+13.53+12.47+2.75+38.94

m2 403.700

RAZEM 403.700
64

d.3
3,64 SST

04
Okładziny schodów z płytek z gresu układanych na zaprawie klejowej np
antypoślizgowe NOWA GALA MIRADOR LAPPATO MR 12 Z PASKIEM
ANTYPOŚLIZGOWYM

m2

schody
nastopnice
(7+10)*1.16*0.3+11*1.16*0.28 m2 9.489
11*1.16*0.28+9*1.16*0.28+7*1*0.28 m2 8.456
podstopnice
(7+10)*1.16*0.17+11*1.16*0.168 m2 5.496
11*1.16*0.168+9*1.16*0.19+1*7*0.18 m2 5.387

RAZEM 28.828
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65
d.3

3,65 SST
04

Ułożenie cokolików z gresu wys. 15 cm z np antypoślizgowe NOWA GA-
LA MIRADOR LAPPATO MR 12

m

cokoliki
pomieszczenia (bez łazienki i pom. 517)
4.86*2+6.6*2-0.9+2.78*2+4.83*2-1+3.95*2+4.81*2-1+3.41*2+4.85*2-1+
4.91*2+3.41*2-1+2.8*2+1.95*2-1+4.91*2+3.33*2-2+4.91*2+3.4*2-0.9+
4.51*2+4.91*2-0.9-0.8+0.91*2-0.8+2.67*2+1.36+30.3+30.8-0.9*16+4.44*
2+3.08*2-0.9*2+3.2*2+4.46*2-0.9+2.74*2+4.45*2-0.9*2+3.2*2+4.45*2-1-
0.9*2+5.79*2+4.45*2-0.9-1+1.37+(9.41+1.97+9.47+6.68)*2+3.7-2.37-1.4-
0.9-0.8-0.9-1.45-1.6-0.8-2

m 313.410

schody
2.37+(3.61-11*0.28)*2+11*(0.17+0.28)+9*(0.19+0.28)+7*(0.18+0.28) m 15.830
2.37+4*2+7*0.17+10*0.17+11*0.17 m 15.130

RAZEM 344.370
66

d.3
3,66 SST

04
Zabezpieczenie podłóg folią m2

31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+73.5+19.39+12.1+
12.15+13.28+25.74+14.22+11.07+13.53+12.47+2.75+38.94

m2 403.700

RAZEM 403.700
67

d.3
3,67 SST

06
Zabezpieczenie stolarki folią m2

okna 
1.3*2.16*10+7*1.6*1.75+1.6*1.75*6 m2 64.480
drzwi
2.05*0.9*2*3+1*2.05*2*12+1*2.05*2+1.1*2.05*5+1.3*2.05*2+1.97*2.05*2+
1.52*2.05*2+1.5*2.05*2

m2 101.434

RAZEM 165.914
68

d.3
3,68 SST

01
Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi wewnętrzne
22 szt. 22.000

RAZEM 22.000
69

d.3
3,69 SST

01
Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

drzwi wewnętrzne
1.2*2*2+2*2+1.4*2+1.4*2 m2 14.400

RAZEM 14.400
70

d.3
3,70 SST

09
Obsadzenie drzwi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

drzwi D0
0.9*2.05*3 m2 5.535

RAZEM 5.535
71

d.3
3,71 SST

09
Obsadzenie drzwi o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

drzwi D1
1*2.05*12 m2 24.600
drzwi D1a
1*2.05 m2 2.050
drzwi D2
1.1*2.05*5 m2 11.275
drzwi D3
1.3*2.05*1 m2 2.665
drzwi D4
1.97*2.05 m2 4.039
drzwi D5
1.52*2.05 m2 3.116
drzwi D6
1.5*2.05 m2 3.075

RAZEM 50.820
72

d.3
3,72 SST

06
Gruntowanie podłoży preparatami np. UNI GRUNT- powierzchnie poziome m2

stropy
klatki
9.36+8.53 m2 17.890
biegi i spoczniki
9.36+8.53 m2 17.890
pomieszczenie za schodami
0.9*2.5 m2 2.250
płyta PROMATEC
1.3*1.2 m2 1.560
zabudowy przy oknach
elementy poziome
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0.6*((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+
1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 14.166

RAZEM 53.756
73

d.3
3,73 SST

06
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. UNI GRUNT - powierzchnie
pionowe

m2

zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.09-2.5)*((0.6*2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 25.258

ściany do wysokości stropów podwieszonych i całe klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2*(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1)) m2 -31.200

RAZEM 976.596
74

d.3
3,74 SST

06
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania - farba higieniczna WS1

m2

zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.09-2.5)*((0.6*2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 25.258

ściany do wysokości stropów podwieszonych i całe klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2*(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1)) m2 -31.200
stropy (bez stropów podwieszonych)
53.756 m2 53.756

RAZEM 1030.352
75

d.3
3,75 SST

06
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie  - farba higienicz-
na WS1

m2

zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.09-2.5)*((0.6*2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))

m2 25.258

ściany do wysokości stropów podwieszonych i całe klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2*(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1)) m2 -31.200
stropy (bez stropów podwieszonych)
53.756 m2 53.756

RAZEM 1030.352
76

d.3
3,76 SST

09
Obsadzenie listew odbojowych w ścianach z cegieł np ACROMAT m

listwy odbojowe WS3 - 17 cm
1.365-0.9+30.4-8*0.9+30.9-8*0.9+28.8+3.7+1.8+2.1*2+9.42+9.47+1.37+
0.43+2.01-1.87-1.55-0.8-1.42-0.9-0.8*2-0.8

m 99.625

listwy odbojowe WS3 - 11 cm
1.365-0.9+30.4-8*0.9+30.9-8*0.9+28.8+3.7+1.8+2.1*2+9.42+9.47+1.37+
0.43+2.01-1.87-1.55-0.8-1.42-0.9-0.8*2-0.8

m 99.625

RAZEM 199.250
77

d.3
3,77 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km z utylizacja gruzu
m3

19.041+1.314+6*0.04+403.7*0.03+33.04*0.04*0.3+495.57*0.02+31.96*
0.05+22*2*0.1+14.4*0.1

m3 50.452

RAZEM 50.452
78

d.3
3,78 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -

za każdy następny 1 km ( 29km)
m3

19.041+1.314+6*0.04+403.7*0.03+33.04*0.04*0.3+495.57*0.02+31.96*
0.05+22*2*0.1+14.4*0.1

m3 50.452

RAZEM 50.452
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