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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP
1.1 Prace demontażowe

1
d.1.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż czujek pożarowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1.1

KNR AL-01
0403-01

Demontaż gniazd pożarowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.1

KNR AL-01
0404-05

Demontaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe
wskaźniki zadziałania

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Prace instalacyjne
4

d.1.2
KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

25 otw. 25.000
RAZEM 25.000

5
d.1.2

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane na gotowych uchwytach m

475 m 475.000
RAZEM 475.000

7
d.1.2

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

475 m 475.000
RAZEM 475.000

8
d.1.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - YnTKSYekw 1x2x1.0 m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

9
d.1.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - YnTKSY 1x2x0.8 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1.2

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu - HDGs PH90 2x1.0

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.2

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.001*20 m3 0.020
RAZEM 0.020

12
d.1.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1.2

 
kalk. własna

Zabezpieczenie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Montaż urządzeń
14

d.1.3
KNR AL-01
0103-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta 4 pętli dozorowychszt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.3

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych

szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

16
d.1.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - czujka multisensorowa szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

17
d.1.3

KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - wskaźnik zadziałania czujki szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.1.3

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ROP typu adresowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.3

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SSP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - moduł 8 wyjść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.3

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SSP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - moduł 8 wejść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.3

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza pożarowego 24VDC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego 17Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.3

KNR AL-01
0304-05
analogia

Podłączenie sygnałów sterujących i monitorujących do klap pożarowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.3

KNNR 5
0303-01

Montaż puszek połączeniowych E90 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.3 kalk. własna

Wpięcie dodatkowego głośnika do istniejącego systemu powiadamiania o ewakua-
cji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.3

KNR AL-01
0108-01

Przeniesienie (montaż i demontaż) istniejącego sygnalizatora akustycznego wew-
nętrznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.3

KNR AL-01
0402-02

Przeniesienie istniejącego ręcznego ostrzegacza pożaru szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Uruchomienie systemu
28

d.1.4
KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

3 lin. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1.4

KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
2.1 Prace demontażowe
30

d.2.1
KNR AL-01
0301-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
zbliżeniowy

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

31
d.2.1

KNR AL-01
0301-02

Ponowny montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik zbliżeniowy szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2.2 Prace instalacyjne
32

d.2.2
KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.2.2

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 47 mm w cegle m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

34
d.2.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000
35

d.2.2
KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.001*20 m3 0.020
RAZEM 0.020

36
d.2.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane na gotowych uchwytach m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

37
d.2.2

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

38
d.2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - F/UTP kat.6 LSOH m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

39
d.2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - OMY 2x1.0 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

2.3 Montaż urządzeń
40

d.2.3
KNR AL-01
0302-06

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler sieciowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.3

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza 12V/2A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2.3

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza 12V/1A szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

43
d.2.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/7Ah szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

44
d.2.3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik zbliżeniowy szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

45
d.2.3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

2.4 Uruchomienie systemu
46

d.2.4
KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistraliszt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.4

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfiku-
jącego

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

48
d.2.4

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

3 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
3.1 Demontaż i ponowny montaż punktów dostępowych WiFi
49

d.3.1
KNR AL-01
0504-06
analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących punktów dostępowych WiFI szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.2 Ułożenie koryt instalacyjnych
50

d.3.2
KNR-W 5-08
0712-05

Montaż konstrukcji z elementów 'U'- uchwyt sufitowy kpl.

210 kpl. 210.000
RAZEM 210.000
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51
d.3.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K150H50 m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

52
d.3.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K100H50 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

3.3 Instalacja okablowania
53

d.3.3
KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

54
d.3.3

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

55
d.3.3

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

56
d.3.3

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel F/UTP kat.6 LSOH m kabla

1900 m kabla 1900.000
RAZEM 1900.000

57
d.3.3

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.001*30 m3 0.030
RAZEM 0.030

58
d.3.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

59
d.3.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - kabel mie-
dziany

pomiar

35 pomiar 35.000
RAZEM 35.000

3.4 Instalacja gniazd PEL 2xRJ45
60

d.3.4
KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich ekranowanych PEL 2xRJ45 kat.6 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

61
d.3.4

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 3,0m szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3.5 Wyposażenie istniejącego punktu dystrybucyjnego
62

d.3.5
KNR AT-28
0110-14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3.5

KNR AT-28
0112-02

Panele krosowe 19" RJ45 ekranowane szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3.5

KNR AT-28
0112-03

Wyposażenie paneli 19" RJ45 - montaż modułu RJ45 szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

65
d.3.5

KNR AT-28
0122-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 1m szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

66
d.3.5

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Akumulator 12V/17Ah szt 2.0000
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0054
3. Czujka wielosensorowa (opt. dymu UV i IR + ciepła) szt 62.0000
4. Element kontrolny wielowejściowy (8 wejść) szt 1.0000
5. Element sterujący wielowyjściowy (8 wyjść) szt 1.0000
6. Głośnik systemu powiadamiania o ewakuacji + okablowanie i nawiąza-

nie do systemu istniejącego
kpl 1.0000

7. Gniazdo czujki szt 62.0000
8. HDGs PH90 2x1.0 m 20.0000
9. kołek metalowy M6x30 szt 60.0000

10. kołki rozporowe plastikowe szt. 997.5000
11. Moduł dodatkowych 4 pętli dozorowych szt 1.0000
12. Piasek do betonów zwykłych m3 0.0258
13. przewód YnTKSY 1x2x0.8 m 20.8000
14. przewód YnTKSYekw 1x2x1.0 m 468.0000
15. Puszka przelotowa (6x4mm2) szt. 4.0800
16. Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny szt 2.0000
17. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 20mm m 475.0000
18. Uchwyt stalowy szt 60.0000
19. uchwyty szt 997.5000
20. Wskaźnik zadziałania czujki szt 39.0000
21. zabezpieczenia poż. kpl. 3.0000
22. Zasilacz pożarowy 24VDC/2A z miejscem na akumulatory 17Ah szt 1.0000
23. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Akumulator 12V/7Ah szt 15.0000
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0054
3. Czytnik kart zbliżeniowych szt 14.0000
4. Elektrozaczep symetryczny rewersyjny NO 12V DC szt 14.0000
5. Kabel kat.6 F/UTP LSOH 450MHz m 156.0000
6. kołki rozporowe plastikowe szt. 315.0000
7. Kontroler sieciowy szt 1.0000
8. Listwa elektrozaczepu szt 14.0000
9. Piasek do betonów zwykłych m3 0.0258

10. przewód OMY 2x1.0 m 83.2000
11. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 20mm m 150.0000
12. uchwyty szt 315.0000
13. Zasilacz buforowy 12V/1A szt 14.0000
14. Zasilacz buforowy 12V/2A szt 1.0000
15. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Adapter kątowy 45x45 mm do modułów 2xRJ45 keystone szt. 8.0000
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0080
3. Kabel kat.6 F/UTP LSOH 450MHz m 1976.0000
4. Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 F/UTP LSOH, szary 1,0m szt. 35.0000
5. Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 F/UTP LSOH, szary 3,0m szt. 16.0000
6. Kabel krosowy światłowodowy LC-LC 1m szt. 1.0000
7. Metalowe koryto elektroinstalacyjne K100H50 m 80.0000
8. Metalowe koryto elektroinstalacyjne K150H50 m 25.0000
9. Moduł RJ45 kat.6 ekranowany keystone szt. 64.0000

10. Moduł SFP 1Gb MM szt. 2.0000
11. Organizer poziomy kabli 19"/1U szt. 1.0000
12. Patch Panel 1U 24-porty Keystone niewyposażony kpl. 2.0000
13. Piasek do betonów zwykłych m3 0.0387
14. Przełącznik sieciowy 48 port Ethernet, 4 porty SFP, 2 porty USB szt. 1.0000
15. Puszka podtynkowa szt. 8.0000
16. Ramka 2-modułowa - standard 45x45 mm szt. 8.0000
17. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 40mm m 30.0000
18. Uchwyt sufitowy szt 210.0000
19. Uchwyt śrubowy szt 105.0000
20. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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